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Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzor umowy

UMOWA NI ..ovciimnrnsressnssssssssenss
zawarta w dniu ........cccoeeeveeeee w Wotowie pomiedzy:

Powiatem Wolowskim, Plac Piastowski 2, 56-100 Wotéw, NIP 988-02-19-208
reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Zarzad Powiatu pethomocnictwa przez:
Pawfa Czarnego — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Wotowie, powiatowej jednostki
budzetowej, dziatajgcej w Wotowie, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 56-100 Wotdw,

przy kontrasygnacie Mieczystawy Poprawskiej - Gtéwnej Ksiegowej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, o wartosci zamowienia
nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,

0 nastepujacej tresci:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie pn.:
~Przebudowa drogi powiatowej Nr 1283 D Wrzosy — droga dojazdowa do
gruntéw rolnych” (CPV: 45.23.31.42-6).

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz sposob wykonania robét okreslaja:

1) niniejsza umowa;

2) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia;

3) specyfikacja techniczna;

4) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci kosztorysem ofertowym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich roboét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreSlonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 2.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig ponadto:

1) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami — w przypadku, gdy
Wykonawca bedzie realizowat niniejszg umowe przy udziale podwykonawcow.

5. Roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu umowy zostang wykonane z

materiatdw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce. Materialy te powinny
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odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

6. Przedmiotem rzeczowym robdt okreslonych w ust. 1 umowy sg roboty budowlane wraz z
organizacjg ruchu drogowego tymczasowego, prowadzong przez caty czas trwania robot,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j.; Dz. U. z 2017 r.. poz. 784).

7. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w
zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
....................... (w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

9. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ponosi solidarnie z ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego
w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie skfadajgc oferte,
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzajg Zamawiajacego.

§ 2. Termin realizacji

. Termin realizacji przedmiotu umowy — do dnia 15 pazdziernika 2018 r.

. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy — do 3 dni od daty przekazania
Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego tymczasowego.
3. Termin rozpoczecia przedmiotowych robdt — do 3 dni od daty przekazania Wykonawcy

terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ na pisSmie zakonczenie robdt do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia
zakonczenia robdt.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreSlonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu na mocy aneksu do niniejszej umowy, nie dtuzej jednak niz o czas trwania
tych okolicznosci.

N —
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§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

—

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z ceng ofertowg Wykonawcy:

netto
VAT ... %
tj. brutto .

2713



Nr sprawy: ZDP/PN-13/2018

2.

w

SN

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Ostateczna
wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie ustalona na podstawie cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym, jako iloczyn ilosci wykonanych robot i przyjetych cen jednostkowych.

. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty przerzutu sprzetu, utylizacji odpaddw,
koszty ubezpieczenia, opinii, cta i podatki. Wynagrodzenie uwzglednia rowniez koszty
zwigzane z przywrdceniem zajetego terenu do stanu pierwotnego, koszt opracowania
dokumentacji powykonawczej, opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
tymczasowego, wyniesienia organizacji w terenie, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy.

. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia

zostanie odpowiednio zmieniona, w drodze aneksu do niniejszej umowy, przy czym
kwota netto pozostanie bez zmiany.

. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu przystugujgcych mu w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy wierzytelnoSci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

§ 4. Rozliczenie robét

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczone po wykonaniu catosci robdt, na podstawie

jednej prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu fakture obejmujgca wykonane i odebrane prace,

sporzadzong w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Powiat Wotowski, Plac Piastowski 2, 56-100 Wotdw
NIP 988-02-19-208

Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wotowie
ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 56-100 Wotéw

Faktura VAT, ktéra nie bedzie zawieraC okreslenia nabywcy i odbiorcy zgodnego z
powyzszymi danymi, bedzie uznawana za wystawiong w sposdb nieprawidtowy i bedzie
wymagata korekty.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru robdt stwierdzajgcy wykonanie

robot zgodnie z umowa. Do odbioru Wykonawca przedtozy kosztorys powykonawczy oraz

dokumenty potwierdzajgce ilo$¢ i jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda ponadto:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow;

2) kopie faktur/rachunkédw wystawionych przez Podwykonawcow potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z informacja, ktorych robdt i jakiego
okresu faktura/rachunek dotyczy;

3) dowody zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w pkt
2;

4) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcdw o uregulowaniu naleznosci wynikajgcych z
faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w pkt 2 (zgodnie z zatgcznikiem do umowy).

Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowoddow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu ich zaptaty.

Naleznosci wynikajgce z faktury bedag ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na

rachunek bankowy WYKON@WCY O NI .....coviiiiiieecie e

Termin pfatnosci naleznosci wynikajgcych z faktury wynosi do 30 dni, liczac od dn|a

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Za date zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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9. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum,
jego cztonkowie zobowigzani sg upowazni¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
jednego z cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do
przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do dokonania ptatnosci catosci lub
czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zaopiniowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;

2) przekazanie terenu budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zapfata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy przez kierownika robot;

2) sporzadzenie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu tymczasowego na
drodze powiatowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

3) przekazanie Zamawiajgcemu projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z
zatwierdzeniem; Wykonawca wyniesie oznakowanie tymczasowe w teren oraz
utrzyma je w czytelnosci i kompletnosci przez caty okres trwania robét;

4) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych przepisow bhp i ppoz., a takze
przepisow dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

5) kontrola jakosci materiatéw i robot;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru ostatecznego robét;

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie
wszelkich urzadzen tymczasowych oraz pozostawienie catego terenu budowy
uporzadkowanego, czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza budowy;

11)w przypadku Wykonawcow dziatajgcych w ramach Konsorcjum - przedtozenie umowy
konsorcjum, stwierdzajgcej solidarng i niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacje
przedmiotu umowy, w ktorej Lider bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan
zwigzanych z realizacjg Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego
z partneréw;

12) przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okreSleniem zakresu powierzonych im
czesci zamowienia;

13) przedtozenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowanie na
biezaco, tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personelu realizujgcego przedmiot
umowy, schematu organizacyjnego budowy zawierajgcego petny sktad osobowy
pracownikow realizujgcych przedmiot umowy wraz z okresleniem funkcji, jakg beda
petnié;

14)prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodéw
potwierdzajgcych ich zagospodarowanie;
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15)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy w okresie
od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru robot).

§ 6. Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caty
okres realizacji robdt objetych umowa.

. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody osobowe i majgtkowe

wynikajgce z wykonywania robét budowlanych objetych umowa.

. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen, rozstroju zdrowia lub Smierci oraz utraty

lub uszkodzen mienia Wykonawcy i osdb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w okresie od
daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru robét).

§ 7. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawniony do
NAdzorowania rODOL JESL: ..........ccvciiiii e crrrre e —————
Wykonawca ustanawia Kierownika RODOt W 0SODIE: .......uvvevuiiiiiiriiieereeereeeeeeeenensnnaanes
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
Zmiana ww. 0sob w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub
wyzsze od wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 5, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji
zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania 0séb innych niz
wskazanych w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 8. Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osOb uczestniczagcych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych
przez Zamawiajgcego w pkt. 3.4 SIWZ, przez caly okres obowigzywania umowy oraz
poinformowanie pracownikow, o ktérych mowa w ust. 3, 0 uprawnieniach
Zamawiajacego, tj. prawie kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania
sie takiej kontroli.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy analogiczne do
zapisow ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy schematu organizacyjnego budowy - listy o0sdb
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zatrudnionych na podstawie umowy o prace, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia z
okresleniem petnionej funkcji i okresu obowigzywania umowy.

4. Zmiana 0sob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany wystarczajgce bedzie przedstawienie Zamawiajgcemu
skorygowanej listy osdb.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego os$wiadczenie, date zilozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy), liczbe tych
oséb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych
do wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o

prace.
§ 9. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia liczonego od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy;

4) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

5) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety
dzien opOznienia;

6) w przypadku niedokonania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem, ktory nie
bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o
prace, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za opdznienie w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzier opdznienia.
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Wykonawca oswiadcza, Zze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego warto$¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje uprawnienie do dochodzenia od
Wykonawcy zaptaty kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, pod
warunkiem jej naliczenia przed odstgpieniem od umowy.

§ 10. Podwykonawcy

. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcdw, w rozumieniu art. 36a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych, nastepujacy zakres
PrZedmiotU UMOWY: ....ooiiiie ettt et et ae et e e et e e e naaenneaeenas

. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego w formie pisemnej o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujgc nazwe podmiotu oraz zakres powierzonych
zadan.

Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo robot

budowlanych, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez

Zamawiajgcego':

1) nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawca, zwanej dalej ,,umowg podwykonawcza”;

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci, gdy:

— nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

— termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy;

— umowa o podwykonawstwo dotyczy innej czeSci zamdwienia niz wskazana w
ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
przedmiotu umowy wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

— wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie czeSci zamodwienia zleconej Podwykonawcy
jest wyzsza niz wartoS¢ wynagrodzenia za wykonanie tej czeSci wynikajaca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie
Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz
ogolnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate  wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz
Wykonawcy za czeSci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

— W umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy,

1

Postanowienia niniejszego ustepu majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych przez

Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu dostarczenia przez Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
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— umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace;

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1), zmienionego projektu
umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi
Zamawiajgcego, ktdre byly podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia; w stosunku do zawartej umowy podwykonawczej odpowiednie
zastosowanie znajdujg postanowienia pkt 2 — 5 powyzej, przy czym Zamawiajgcemu
zamiast prawa zgtoszenia zastrzezen przystuguje prawo zgtoszenia sprzeciwu;

7) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie niniejszego zamodwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreSlonych w umowie z

Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od

obowigzku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w art.

143c ustawy — Prawo zamodwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw

podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez

podwykonawcow.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujgcych ustugi

objete niniejsza umowg za nienalezyte wykonywanie umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec Podwykonawcow.

—

§ 11. Zasady odbioru robot

Strony przewidujg nastepujgce odbiory: koncowy i gwarancyjny.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza w formie pisemnej. Skutki
zaniechania tego obowigzku bedg obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru, pod warunkiem otrzymania do
tego dnia dokumentacji powykonawczej, umozliwiajgcej ocene prawidtowego wykonania
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przedmiotu umowy, m.in.: kosztorys powykonawczy, protokoty badan, atesty na
wbudowane materiaty. Niewywigzanie sie z powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem
przez Zamawiajgcego zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy zada
usuniecia wad; Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie ustalonym
przez Strony oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego. Strony ustalajgc
termin usuniecia wady bedg braty pod uwage technologiczne mozliwosci usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, zawiadamiajac go o tym na pismie. W takim przypadku Zamawiajgcy
jest uprawniony do potragcenia przystugujacej mu z tego tytutu wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z naleznego mu wynagrodzenia badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ztozonego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia  Zamawiajgcego o
usunieciu wad.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie w kazdym momencie stwierdzenia wad i nie
pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Czynnosci odbioru koncowego i gwarancyjnego dokonywaé bedzie Komisja do odbioru
powotana przez Zamawiajgcego. Z czynnosci tych spisany bedzie protokdt zawierajgcy
wszelkie dokonywane w ich trakcie ustalenia, jak tez terminy ustalone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12. Gwarancja i rekojmia

. Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................... miesiecznej gwarancji

jakosci na wykonane roboty.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, w
przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okresSlonym w

ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca ponosi rowniez wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za

wady wykonanych robét.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarandji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje usuniecie wad w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

O ujawnieniu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z

tym kosztéw.

.Gwarancja i rekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy

zamowienia wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto, tj. na kwote .............. zt.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W fOrmie: ..........cccvveiiiiciiie e
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

Z zastrzezeniem ust. 5, kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia
i jest zwracana Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.

Roszczenie o zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie podlega
wykonaniu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad - do czasu ich usuniecia.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robdt okreSlony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego
zabezpieczenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia ewentualnych roszczen powstatych z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego przez Wykonawce.

§ 14. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
wykonanie umowy,

2) Wykonawca zaniecha realizacji robét budowlanych, bez uzasadnienia
zaakceptowanego przez osobe nadzorujgcg, na okres dtuzszy niz 3 dni robocze,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe i nieterminowo.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce

do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po

uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzyé poprawienie lub dalsze

wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty

uptywu dodatkowego terminu, o ktdrym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od

zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w

ust. 1 pkt 1.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

§ 15. Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzg przestanki okreslone
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144 ustawy — Prawo zamowien publicznych lub co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:
1) Zmiany dotyczace terminu realizacji zadania:

a)

b)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa;

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do

d)

e)

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

W razie wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

W razie zaistnienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego
i Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdbw na teren robodt
spowodowanego awariami, remontami, przebudowg drdg dojazdowych oraz
protestami mieszkancow z blokadg drdg;

2) Zmiany osobowe dotyczace:
a) 0sob wyznaczonych do nadzorowania robét;
b) osdb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, Zze osoby te bedg spetniaty

wymagania okreslone w SIWZ;

c) podwykonawcy, przy pomocy ktdérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby
zdolne do wykonania zamoOwienia a takze jest w sytuacji ekonomicznigj i
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca;

d) powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji

zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcy(éw) na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w
szczegolnosci, gdy postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrdcenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SIWZ.

3) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia i pozostate zmiany:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.:
powoduje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdwienia);
w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki podatku VAT dopuszcza sie
mozliwosS¢ sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci
brutto z tego tytutu, warto$¢ netto pozostaje bez zmian;

w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy;

wprowadzenia dodatkowych robét budowlanych;

zmiana wartoéci zobowigzania przy rozliczeniu rdéznic obmiarowych, robdt
dodatkowych, robot zamiennych;

w zakresie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanego rezygnacjg
przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia i udokumentowane

11z13



Nr sprawy: ZDP/PN-13/2018

koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami.

§ 16. Postanowienia koncowe

1. Wszelka korespondencja prowadzona miedzy Stronami, dotyczaca umowy, bedzie
kierowana pod adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Do momentu
notyfikacji, w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o zmianie
wyzej wymienionych adresow, korespondencja pod nie wysytana bedzie uznawana za
skutecznie doreczong z wszelkimi skutkami prawnymi.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy -
Prawo budowlane i ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

3. Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych spordéw, ktorych Strony nie rozwigzg w
sposéb polubowny, bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik do UMOWY NE ...

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Na potrzeby korncowego rozliczenia z Zamawiajgcym
Zarzagdem Drog Powiatowych w Wotowie, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 56-100 Wotéw

Niniejszym dziatajgc w imieniu

terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D Wrzosy — droga dojazdowa do
gruntow rolnych, wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez naszg firme
prac ha powyzszym zadaniu i nie zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz
Zamawiajacego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, piecze¢

Miejscowosc, data
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