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UMOWA  NR ........ / PN-ZDP / przebudowa 1099 D / 2016 

 
zawarta w dniu ........................ 2016 r. w Wołowie pomiędzy: 

 
Zarządem Dróg Powiatowych w Wołowie z siedzibą: 56-100 Wołów, ul. Kościuszki 27, NIP 
9880143712, REGON 931977843, zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1) .............................................................................. 
2) ……………………………………………………..… 

a 
………………………………….………………………………………………............................................. 
NIP ................, REGON........................, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1) ............................................................................... 
2) ………………………………………………………… 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164) wyboru Wykonawcy w 
trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych  

 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1.  
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1099 D, ul. Piłsudskiego w Wińsku”  
(CPV: 45.00.00.00-7)  
na warunkach określonych niniejszą umową oraz zgodnie:  
1) z ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, zwaną dalej „Ofertą”, 
2) z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
3) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Integralną część umowy stanowią ponadto: 
1) dowód wpłacenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
2) umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych, dostaw 

lub usług dotyczących tych robót budowlanych – w przypadku, gdy Wykonawca będzie 
realizował niniejszą umowę przy udziale podwykonawców. 

3. Do zakresu umownego należy również obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją po 
zakończeniu robót. 

4. Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu umowy zostaną wykonane z 
materiałów i urządzeń Wykonawcy. 

5. Przedmiotem rzeczowym robót określonych w § 1ust. 1 umowy są roboty budowlane wraz z 
organizacja ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez cały czas trwania robót, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 
2003 r. Nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności w 
zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 
§ 2.  

Termin realizacji zadania 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.09.2016 r. 
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2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do 7 dni od daty 
protokolarnego przyjęcia przez Wykonawcę placu budowy.  

3. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania poszczególnych etapów prac po 
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na 
niedotrzymanie terminu wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu realizacji 
zadania, w sytuacji: 
1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania umowy, 
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie z SIWZ. Na powyższą okoliczność Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

4. W przedstawionych w ust.3 pkt 3) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają w 
drodze pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji z tym, że okres przesunięcia 
terminu zakończenia, równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w 
szczególności: 
a) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
b) zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego, 
c) siły wyższej; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia np. katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i 
wykonawczej. 

6. W przedstawionych w ust. 3-5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, 
strony ustalają w drodze pisemnego aneksu do umowy, nowy termin realizacji z tym, że 
okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

7. Za dzień zakończenia robót przyjmuje się datę wpisu w dzienniku budowy dokonaną przez 
kierownika budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem o gotowości robót do 
odbioru. 
 

§ 3.  
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie zgodne z ceną ofertową Wykonawcy w maksymalnej wysokości: 
 
netto  …………(słownie:.................................................................................) 

VAT  …..% ……….... 

brutto  ...............(słownie:................................................................................) 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowo-kosztorysowy. 

Wynagrodzenie ostateczne jest to wynagrodzenie ustalone na podstawie cen przyjętych w 

kosztorysie ofertowym oraz cen ustalonych zgodnie z § 15 ust. 5 , jako iloczyn  ilości 

wykonanych robót i przyjętych cen jednostkowych. Wysokość wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 stanowi górna granicę należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Wykonawca w cenie ofertowej wynagrodzenia ryczałtowo-kosztorysowego skalkulował 

wszystkie składniki wpływające na wynagrodzenie. 

4. W wynagrodzeniu określonym w § 3 ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty i składniki 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym koszty przerzutu sprzętu, utylizacji 

odpadów, koszty ubezpieczenia, opinii, cła i podatki. Cena uwzględnia również koszty 

związane z przywróceniem zajętego terenu do stanu pierwotnego, opracowania 

dokumentacji powykonawczej, obsługę geodezyjną, koszty wywozu materiałów z rozbiórki i 



Nr sprawy ZDP/PN-01/2016      wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1099 D, ul. Piłsudskiego w Wińsku                                                                                                        3 

 

ich utylizacji, koszt opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastępczego, 

koszt organizacji, utrzymani i likwidacji zaplecza budowy. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie 

trwania umowy na rynek nowych materiałów i urządzeń o lepszych parametrach 

Zamawiający może zrezygnować z niektórych materiałów i urządzeń i zastąpić je nowymi o 

lepszych parametrach. Ogólna wartość zmienionych materiałów musi się mieścić w 

wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy określonym w ust. 1. Zmianę taką musi 

zaakceptować projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. 

6. Koszty związane z likwidacją zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii 

obciążają Wykonawcę. 

7. Za roboty, które Wykonawca wykona bez odrębnego zlecenia Zamawiającego, protokołu 

konieczności lub samowolnie, odbiegając od postanowień umowy, nie będzie Wykonawcy 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

   
§ 4.  

Podwykonawcy  

 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, wykonuje zamówienie 
samodzielnie, za wyjątkiem części zamówienia, która/e zostanie/ą wykonana/e przy udziale: 
1) Podwykonawcy/ów wymienionego/ych w ofercie, na którego/ych zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, w 
następującym zakresie:* 
a) __________________________ wykonuje _________________________________  

         (powierzony zakres)                             (nazwa Podwykonawcy określonego w ofercie)   
2) Podwykonawcy/ów wymienionych w Ofercie w następującym zakresie: 

______________________________________________________________________ 
     (wskazany/e w Ofercie Wykonawcy zakres/y, które zamierza powierzyć Podwykonawcom)  

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną w 
Ofercie w zakresie wykonania części zamówienia samodzielnie lub za pomocą 
Podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 
PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale 
Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed 
powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca 
obowiązany jest dokonać czynności określonych w § 5 umowy. 

5. Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania 
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

7. Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ich wyposażenie w sprzęt nie gwarantują 
odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy, lub dotrzymania terminów ich 
wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem § 7 umowy. 

 
§ 5. 

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą 
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1. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie 

możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 
pkt 9b PZP, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą umową, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, celem 
akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca lub Podwykonawca, przedkładając 
projekt umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 
imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu w przypadku niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących   
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie: 
1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich  

reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę 
firmy, adres, NIP, REGON a także wskazanie podstawy działalności np. numer wpisu 
do krajowego rejestru przedsiębiorców – KRS-u), 

2) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części 
zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach 
zamówienia będącego przedmiotem umowy, 

3) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu 
wykraczającego poza termin realizacji umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

4) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z 
podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 
które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, 

5) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

6) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Zamawiającego z 
Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie 
przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, celem 
akceptacji jej treści z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z 
projektem umowy lub projektem jej zmiany, 

7) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub 
zamieszczania postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą, 

8) braku zapisów lub zamieszczania zapisów sprzecznych z postanowieniami umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec 
Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby 
lub podmioty trzecie, 

9) niezałączenia wymaganych dokumentów lub informacji, w szczególności: 
a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego 
reprezentowania, 
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b) pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy, 
c) tabelę elementów scalonych (zakres rzeczowy robót), określającą wartość 

poszczególnych robót budowlanych, w układzie odpowiadającym kosztorysowi 
ofertowemu Wykonawcy. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  
podwykonawstwo,   której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w 
powyższym terminie uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
daty jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający 
umowę. Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią 
przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 
w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

6. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub do zmian tej umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania, w 
przypadkach wymienionych w ust. 4 umowy lub gdy umowa nie jest zgodna z 
zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. Niezgłoszenie pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację 
umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14-
dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa, od dnia przedstawienia 
poprawionego projektu lub umowy. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej  
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót 
budowlanych, lub zmian tych umów w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub 
wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
wartości większej niż 50.000,00 zł. 

9. Jeżeli termin zapłaty wy nagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

§ 6. 
Płatności dla Podwykonawcy 

 
1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. 
Dowodem zapłaty jest m.in. oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty od 
Wykonawcy. 

2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy i usługi. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

6. W przypadku zgłoszenie we wskazanym terminie uwag, o których mowa  ust. 5 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

7. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 
dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
 

§ 7. 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 może być rozliczane w oparciu o 

faktury częściowe – nie więcej jednak niż dwie – i końcową. 
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót może 

odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych robót i ich odbiorze przez 
Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy robót ustala i odbiera osoba nadzorująca ze 
strony Zamawiającego.   

3. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się po ich wykonaniu, na podstawie 
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na kwoty potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru na kosztorysie powykonawczym, zgodnie z protokołami odbioru 
wykonanych i odebranych robót oraz z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń 
dokonanych na podstawie niniejszej umowy.  

4. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kosztorys powykonawczy z  wykonanych 
robót, który Inspektor weryfikuje, potwierdzając kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy określonego w niniejszej umowie. 

5. Wartość wykonanych robót jest iloczynem faktycznie wykonanych, odebranych robót i 
odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

6. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

7. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………. 

8. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki z realizacją płatności za wykonanie roboty na 
podstawie niniejszej umowy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
upoważniony jest do naliczenia ustawowych odsetek, począwszy od dnia następującego po 
ostatnim dniu terminu płatności. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 
10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§ 8. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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1. Przedmiot umowy określony w § 1 umowy, będzie realizowany zgodnie z szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, sporządzonym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

2. Wykonawca przedłoży harmonogram Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu 
umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
harmonogram w każdym przypadku zmiany terminów realizacji zadania. 

4. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 
 

§ 9. 
Materiały 

 
1. Przedmiot umowy wykonany będzie z materiałów, urządzeń i wyposażenia dostarczonych 

przez Wykonawcę. 
2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 
2004 r . Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiOR. Dla 
zastosowanych materiałów budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 
certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z 
oświadczeniem, że wykonał roboty z użyciem tych materiałów. Powyższe oświadczenie 
oraz dokumenty Wykonawca przedkłada zamawiającemu do odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR. 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie) po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami STWiOR. Materiały z 
rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), z 
uwzględnieniem przepisów przejściowych tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
nakazania Wykonawcy wykorzystania materiałów z rozbiórki do wykonania prac 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Urządzenia i materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do 
stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 

6. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych pisemnych 
wniosków dotyczących zmiany materiałów, sprzętu lub urządzeń do zaopiniowania 
Inspektorowi Nadzoru i zaakceptowania przez Zamawiającego. Na zmianę materiałów 
wymagana jest pisemna Projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 

 
§ 10. 

Obowiązki stron 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
a) przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotu umowy;  
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
c) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia; 
d) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót w terminie do 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i dostarczeniu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej, wg wytycznych § 13.  

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego w § 3 ust. 1 umowy:  
a) Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy Programu Zapewnienia Jakości; 
b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec 

mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymać jezdnię wraz z dojazdami do posesji 
w czystości, w trakcie prowadzonych prac; 
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c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji 
ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem; 

d) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego 
stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji 
robót, zgodnie z projektem;  

e) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów 
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru; 

f) Wykonawca zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na 
odcinku prowadzonych robót; 

g) Wykonawca wykonana tablice wymagane dokumentacją projektową i przepisami i 
zamontuje w miejscu wykonywania robót wg wskazań Inspektora Nadzoru;  

h) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z procesem 
technologicznym, obowiązującymi przepisami i przy udziale, w razie potrzeby właścicieli 
urządzeń obcych. Wykonawca uwzględni koszty związane z obsługą nadzoru 
technicznego sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.; 

i) Wykonawca zobowiązany jest do zdjęcia, przechowywania i zabezpieczenia majątku 
Zamawiającego; 

j) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad 
musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

k) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania , jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. dla 
zaplecza budowy) uzgodnień z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie 
Zamawiającego; 

l) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w akredytowanym laboratorium 
opracowanych receptur na mieszanki mineralno-bitumiczne asfaltowe, w celu ich 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego przed ich wbudowaniem; 

m) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru oraz 
Zamawiającemu certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla materiałów 
przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, przed ich wbudowaniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę 
Kierownika Budowy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed zmianą Kierownika; wraz 
z wystąpieniem do Zamawiającego o wyrażenie w/w zgody Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przez proponowanego Kierownika 
budowy wymogów określonych w SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie 
Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 
§ 11.  

Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, ofertą Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej, 
aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, 
zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 
prowadzonych robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami 
uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi o tym fakcie Zamawiającemu i właścicielowi 
sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania umowy. 

3. Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej na 3 dni robocze przed ich wykonaniem lub zakryciem celem ich sprawdzenia i 
odbioru. 

4. Za wszystkie szkody powstałe w czasie i w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi odpowiada Wykonawca. 

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci oraz utraty lub uszkodzeń mienia 
Wykonawcy i osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od 
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daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego 
oddania budowy (odbioru końcowego robót). 
 

§ 12.  
Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji lokalnej terenu 

objętego robotami budowlanymi, zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i 
warunki te uwzględnił z zachowaniem zasad należytej staranności  przy wycenie 
przedmiotu umowy oraz zweryfikował zakres robót objętych dokumentacją i nie wnosi 
zastrzeżeń pod względem przedmiarów jak również zastosowanych rozwiązań 
technologicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy. 
3. Wszystkie napotkane media Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich 

uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt. 

4. Prowadzone roboty musza odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, 
PPOŹ, sanitarnymi i ochrony środowiska. 

5. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy we własnym zakresie na swój 
koszt. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy i przekazania go 
Zamawiającemu w stanie niegorszym w stosunku do dnia przejęcia terenu robót od 
Zamawiającego najpóźniej do dnia podpisania protokołu końcowego robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną 
przez Zamawiającego dokumentacja projektową, uzgodnieniami, technologią wskazana 
przez Projektanta, zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami z 
zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. 

 
§ 13.  

Odbiory robót 
 

1. Strony przewidują następujące odbiory: robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowe wykonanych robót budowlanych, końcowy i gwarancyjny. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpią do 3 dni  roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kierownika Budowy. Zarówno zgłoszenie takich 
robót do odbioru jak ich odbiór dokonywany będzie odpowiednim wpisem w Dzienniku 
Budowy. Odbiorów dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie częściowych odbiorów za wykonane roboty 
budowlane, nie więcej jednak niż dwóch. Zakres rzeczowo-finansowy robót do odbioru 
częściowego ustala i odbiera osoba nadzorująca ze strony Zamawiającego.   

4. Kierownik Budowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru kosztorys powykonawczy z  częściowo 
wykonanych robót, który Inspektor weryfikuje, potwierdzając kwoty należne do wypłaty dla 
Wykonawcy. 

5. Wartość wykonanych robót jest iloczynem faktycznie wykonanych, odebranych robót i 
odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

6. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy stosownym wpisem do 
Dziennika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru nie później niż w terminie 
określonym w § 2 ust. 1 umowy. 

7. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie 
Zamawiającego, w dniu dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Skutki zaniechania tego 
obowiązku będą obciążać Wykonawcę. 

8. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru, pod warunkiem otrzymania do tego dnia 
kompletu dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
Strony ustalają, iż czynności odbioru końcowego nie będą trwały dłużej niż 7 dni roboczych. 

9. Wykonawca najpóźniej, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże 
Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zatwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru, umożliwiający ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, zawierający min.: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczą, inwentaryzacje 
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geodezyjną, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów. Nie wywiązanie się z powyższego 
będzie skutkowało nieuznaniem przez Zamawiającego zgłoszenia gotowości do odbioru 
dokonanego przez Wykonawcę.  

10. W przypadku braku wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej na dzień pisemnego zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego robót wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8 i 9, 
zamawiający dopuszcza na powyższą okoliczność, oświadczenie geodety o wykonaniu 
pomiarów wymaganych do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej. 

11. Wykonaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do 
Zamawiającego w terminie 21 dni od daty wystawienia oświadczenia, o którym mowa w ust. 
10. 

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 
wad lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia; Wykonawca zobowiązany 

jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony oraz do zawiadomienia o 
powyższym Zamawiającego. Strony ustalając termin usunięcia wady będą brały pod 
uwagę technologiczne możliwości usunięcia wady; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy – jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub gdy 
Wykonawca nie usunął wad w uzgodnionym terminie. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie ustalonym w protokole odbioru 
robót, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, zawiadamiając go o tym na piśmie. W takim przypadku Zamawiający jest 
uprawniony do potrącenia przysługującej mu z tego tytułu wierzytelności wobec Wykonawcy 
z należnego mu wynagrodzeniem bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
złożonego przez Wykonawcę. 

14. W przypadku usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia  
Zamawiającego o ich usunięciu w terminie 3 dni od usunięcia wad. 

15. Inspektor Nadzoru lub Zamawiający wyznaczy termin przeglądu przedmiotu umowy po 
odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad, ustala w porozumieniu z 
Wykonawcą terminy ich usunięcia. 

16. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w każdym momencie stwierdzenia wad i nie 
później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. 

17. Odbiór gwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych min. Z 
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji. 

18. Czynności odbioru końcowego i gwarancyjnego dokonywać będzie Komisja do odbioru 
powołana przez Zamawiającego. Z czynności tych spisany będzie protokół zawierający 
wszelki dokonywane w ich trakcie ustalenia, jak też terminy ustalone na usuniecie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

 
§ 14. 

Nadzór nad przedmiotem umowy 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest ……………………………. 
2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie …………………………………………... 
3. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu do kontaktu z Zamawiającym jest ………………. 
4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………………………………………... 
5. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy. Zmiana osoby Kierownika Budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od 
wymaganych postanowieniami SIWZ. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem danej osoby do realizacji zadania . 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku zastępowanej 
osoby będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac. 

8. Zaakceptowana przez zamawiającego zmiana osoby Kierownika Budowy powinna być 



Nr sprawy ZDP/PN-01/2016      wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1099 D, ul. Piłsudskiego w Wińsku                                                                                                        11 

 

dokonana wpisem do dziennika budowy. 
9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowią podstawę do wstrzymania robót objętych 
niniejszą umową. 
 

§ 15. 
Roboty zamienne, dodatkowe 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 
a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej 

a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót i podstawie wyceny w STWiOR, 
b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowych w dokumentacji 

projektowej 
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia nie unieważniają zawartej umowy, ale skutki tych 
poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany, na pisemny wniosek Wykonawcy, terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 umowy (o ile Wykonawca wykaże, iż skutki 
realizacji polecenia będą uniemożliwiały dochowanie terminu wykonania umowy) oraz 
ewentualnej zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych, dodatkowych oraz sposób ich 
zlecania i rozliczania: 
1) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zamiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadkach: 
a) konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w projekcie z 

uwagi na wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji; 
b) konieczność zastosowania innych przepisów i norm niż były przewidziane w 

projekcie z uwagi na zmianę przepisów, norm; 
c) stwierdzenia odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie. 

2) Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności. 
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone będzie na podstawie negocjacji, z 
uwzględnieniem zapisów ust. 5. Wykonanie robót zamiennych, które nie zostały 
wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową nie wymaga zawarcia 
odrębnej umowy. 

3) Roboty dodatkowe, są to roboty, których wykonanie stało się niezbędne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i jeżeli: 
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego 

od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów, lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego. 

4) Roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 
50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia winny być wprowadzone na wniosek 
Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru na podstawie protokołu konieczności i zamówienia 
dodatkowego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie odrębnej 
umowy, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 PZP. 

5) Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie na podstawie negocjacji. 
Maksymalne wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie może przekraczać kwoty, która 
zostanie wyliczona na podstawie ust. 5 pkt 2 lit. b). 

5. Sposób obliczenia ceny dla robót zamiennych zawartych w protokole konieczności: 
1) wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami 

robót – rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych 
uwidocznionych w ofercie; 

2) wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie 
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kosztorysem szczegółowym wg: 
a) przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru; 
b) cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach Sekocenbud z 

kwartału poprzedzającego zgłoszenie robót: 

− narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych, 

− stawka roboczo-godziny – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. dolnośląskim, 

− ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu, 

− ceny pracy sprzętu – średnie; 
c) w przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogą 

być przyjęte ceny producenta poparte fakturą; 
d) formuły kalkulacji szczegółowej: 

Ck = Ʃ(l*n*c) + kp (R+S) + z (R+S+kp) 
Gdzie: 
Ck – cena kosztorysowa netto 
I – ilość jednostek przedmiarowych 
n – jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu 
c – ceny jednostkowe czynników produkcji tj. : godzinową stawkę robocizny,  
      jednostkowe ceny nabycia materiałów wraz kosztami zakupu i ceny jednostkowe 
      maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu 
R – kosztorysowa wartość robocizny 
S – kosztorysowa wartość sprzętu 
Kp – koszty pośrednie (%) 
Z – zysk (%) 

3) Jeżeli koszt robót zamiennych ustalony na zasadach określonych powyżej nie 
spowoduje zmiany kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastąpi w ramach 
umowy. 

6. Protokół konieczności powinien być przekazany do Zatwierdzenia Zamawiającemu 
niezwłocznie po jego powstaniu. 

 
§ 16. 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na 
okres ………. miesięcy, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawarta w pkt 4 ppkt 3 Oferty. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego, 
2) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy, 
3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub wady nie usunie w terminie 
ustalonym przez strony, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający przy ustalaniu terminu na usunięcie wady 
będzie kierował się technologicznym warunkami niezbędnymi do usunięcia wady. 

4. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o 
okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, 
stwierdzonego protokolarnie. Wykonawca jest zobowiązany o przedłużenie okresu 
gwarancji o powyższy okres. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy na ………….. 
6. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres gwarancji jakości. 
7. Zamawiający może realizować uprawnienia  z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z 

tytułu gwarancji. 
8. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i 

nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. 
9. Strony dokonują pogwarancyjnego przeglądu robót najpóźniej w terminie do 30 dni przed 

upływem okresu gwarancji. 
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§ 17. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto podanej w ofercie.   
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… zł. 

W formie …………………………………………………………………………………………….. 
3. Dowód ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy z ważnością 30 dni 
ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady – gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy 
określonego w § 2 ust. 1, Wykonawca dokona dodatkowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. 

5. Zamawiający zwraca lub zwalania ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez 
zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany. Kwota pozostająca na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości orasz rękojmi za wady wynosi 
30% wysokości zabezpieczeni i jest zwracana lub zwalniana na pisemny Wniosek 
Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem lub zwolnieniem części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w 
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunięcia. 

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, 
wniesione zabezpieczenie lub jego część wraz z odsetkami, będzie wykorzystana przez 
Zamawiającego do zgodnego z umowa wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 18. 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy 
realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
ubezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Ubezpieczenie powinno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
Podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały czas trwania umowy. 
 

§ 19. 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie 
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich 
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne; 

4) w wypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcie 
postepowania naprawczego albo likwidacyjnego, przy czym oświadczenie o odstąpieniu 
należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia powzięcia in formacji odpowiednio o złożeniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości albo o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 Wykonawca zachowa prawo do 
wynagrodzenia za tą część robót, prawidłowo wykonanych przez niego przed wystąpieniem 



Nr sprawy ZDP/PN-01/2016      wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1099 D, ul. Piłsudskiego w Wińsku                                                                                                        14 

 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. 
3. W razie powtarzających się opóźnień w realizacji umowy przez Wykonawcę lub 

działających na jego zlecenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

4. Bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, dalszym 
Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego, nie stanowią podstawy odstąpienia 
od umowy, o której mowa w art. 143c ust. 7 PZP. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty, 
2) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane przez Zamawiającego,  
3) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządza szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

4) Zamawiający, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia 
odstąpienia i uwzględnione w protokole. 

 
§ 20. 

Kary umowne 
 
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1 - za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
2) 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1- za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad, 
3) za przekroczenie 21 dniowego terminu dostarczenia do Zamawiającego wykonanej 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o której mowa w § 13 ust. 1 umowy w 
wysokości 200,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

4) 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1 - za 
nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

5) 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy 
dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

6) 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za brak 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

7) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 - za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

8) 5% niezapłaconego, należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
wynagrodzenia - w przypadku nie zapłacenia go w terminie przez Wykonawcę 1 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ustalonego w umowie 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn od niego zależnych, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w PZP, 
uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez 
zobowiązanego w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę kary przez uprawnionego do 
jej naliczenia. 

                                                 
1 ) w przypadku regulowania należności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przez Zamawiającego 

powyższy zapis nie obowiązuje 
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5. Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych przez 
niego kar umownych z wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

6. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za 
wady fizyczne przedmiotu umowy. 

 
§ 21. 

Wierzytelności 
 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności należnych z tytułu umowy bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 
§ 22. 

Zmiany w umowie 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano  wyboru Wykonawcy, w zakresie:  
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 

a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, 
b) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
c) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, 
d) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane, niewypały, wykopaliska archeologiczne, 
e) klęskami żywiołowymi, 
f) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami geologicznymi, warunkami 

terenowymi, powodujących brak możliwości wykonania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych i skutkującymi korektami w 
projekcie. 

2) Zmian osobowych: 
a) zmiana deklaracji Wykonawcy zawartej w ofercie w zakresie wykonania zamówienia 

samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony, pisemny wniosek 
Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego,  

b) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana dotyczy  
podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie 
wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o 
udzielenie zamówienia, 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót, 
d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w SIWZ. 
3) Zmian materiałów, technologii, sposobu wykonania przedmiotu umowy: 

a) konieczność zrealizowania części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technologicznych, wynikających ze stwierdzonych wad w dokumentacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonanie zamówienia, 

b) konieczność wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych, rozpoznanie terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 
Wykonawca w tym wypadku uprawniony jest do żądania zmiany wynagrodzenia 
należnego z tytułu realizacji umowy.   

4) Pozostałych zmian: 
a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, dopuszczająca sporządzenie aneksu do 

umowy uwzgledniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy, 
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b) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony w kosztorysie ofertowym 
wynikającego z ich zaniechania, 

c) wprowadzenie robót dodatkowych lub zamiennych, 
d) przypadki losowe, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin 

realizacji, 
e)  w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia) 
3. Zmiana oznaczenia Strony umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz 

adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów 
telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej a także zmiana osób upoważnionych 
do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu umowy – nie stanowią zmiany umowy i 
wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

 
§ 23. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy: 
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
4)   aktów wydanych na podstawie ustaw wskazanych w pkt 1 – 3. 

3. W zakresie objętym niniejszą umową nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla 
Zamawiającego i w jednym dla Wykonawcy. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

  

 
 

Wzór umowy akceptuję: 
 
 
 

........................................ dnia ............................ 
 
 
 
 

............................................................................. 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 


