D -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
2. 1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru robét drogowych
zwigzanych z zadanie®emont i przebudowa drogi powiatowej nr 1099 Dmsc.Wisko, ul.Pitsudskiego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot na drogach .
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania , wspoélne dla robot etyich specyfika-
cjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla posgdteych asortymentéw robot drogowych .
1.4. Okrdlenia podstawowezayte w ST wymienione pogj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudgb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmuijgcymi przepisami, stanowdy urzdowy doku-
ment przebiegu robét budowlanych oraz zd@izekoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét.
1.4.4.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.5.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
2.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@tokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.
1.4.7 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.8. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mosto-
wych, tworzca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&lu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11 Rejestr obmiardéw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisy-
wania przez Wykonavgcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych zgizni-
kéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez hyniera.
1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamaydego, niezbd-
ne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwikzanych z ocenjakasci materiatow oraz robét.
1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektows i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przezyhera.
1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgltych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw at-
mosferycznych.
b) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej..
¢) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.
d) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy 7/@adwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Podt@e - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.



1.4.21.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.23.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqga@nia drogowego lub catkowita mo-
dernizacja (zmiana parametrow geometrycznych tnapianie i przekroju poditnym) istniejcego padczenia.
1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacha-
rakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.25.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajéw
ruchu oraz szeroké chodnikbéw mierzona wWwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.26.Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem icdldprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wy-
konania.

1.4.27.Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziecia budowlanego, stanoyza odgbmg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami kryniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiliranistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa &égzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwptiagcym podziat na dokumentagprojektovy:

- Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawg.
1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przezAyniera Wykonawcy
stanowy cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @wjednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.W pragiju rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumen-
tow obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy”. Wykonaamgie mae
wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast po-
wiadomi Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.Wszystiig&onane
roboty i dostarczone materiatgdy zgodne z dokumentagcprojektows i SST. Dane okidone w dokumentacji
projektowej i w SST &dg uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okre-
slonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgod-
nos¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéd dopuszczalnego przedziatu toleran-
cji.W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektow lub SST i wplynie
to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioimygdw sposob okigony w D-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktuda zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.Przed papyest
niem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedasnzdem drogi i
organem zargdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarzainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymcza-
sowe urzdzenia zabezpieczgje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateunwki widocznéci w dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne zglpdow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgje Iyda akceptowane przezipniera. Fakt przygpienia do rob6t Wykonawca obwiz
publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przeziyniera.



Tablice informacyjne ¢a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UmMowrg.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiewestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadlozy, zainstaluje idnlzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innerodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecéeia innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscacliciéeh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,

ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice informacyjnegba utrzymywane przez Wykonawev

dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.  sKa@abezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen umowrs.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub wiasndci spotecznej i innych, a wynikgiych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczgnidurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w yasz
nach i pojazdach. Materiaty tatwopalnglh sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabez-
pieczone przed dagiem 0s0b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afisaez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéeniu wickszym od dopuszczal-
nego, okrélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dpadowe #yte do robét bdg miaty aprobat
techniczi wydary przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko. Materiaty, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzyméa
zgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca iyt ma-
teriatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze sfikagjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawajaj
1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych uradzehn potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepientasci-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegighirstalacji i uragdzen w czasie trwania budowy. Wyko-
nawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wlkadze lokalne o0 zamiarze rozpgaia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orgglie z nimi wspotpracowat do-
starczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégp.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowéssic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materia-
tow i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i



tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone rn@awiezo ukaaczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robot w ten sposéb uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniamizyniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higie-
ny pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wyko-
nawca zapewni idnizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedng
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa publicz-
nego. Uznaje sjze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez lynie-
ra).Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigqmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.slieNykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie tgniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@&jscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zvwizane z robotami idulzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot. Wykonawealtie przestrzega
praw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeftkieymaga prawnych odnénie wy-
korzystania opatentowanych adzei lub metod i w spos6b gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziata-
niach, przedstawia¢ kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkorgystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotofainacje dotycgce proponowanegardédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danégidta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zoba@any jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposob ggly spetniaj wymagania
SST w czasie poghu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materia-
tow z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowia-
ny dostarcz§ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirédta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafiéaa spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiektddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigrane z dostarczeniem materiatéw do robét.Humuslkiad
czasowo zdjte z terenu wykopdéw, ukopOw i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy i wyko-
rzystane przy zasypce i rekultywacji terenu pongizeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialty péaye z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazch w dokumentach umowydy wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyatiagmowy lub wskazaInzyniera. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody #gniera, Wykonawca niegblzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokuraehtumowy.Eksploatacjaddet materiatow fdzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi oboyziujagcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawy akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzeliem
jakaosci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda
zachowane nagtujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja

materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materia-
tow do innych robét, riite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychariatéw zostanie przewagtiowany



przez Irryniera.Kady rodzaj robot, w ktérym znajdasie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsie z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maitedo czasu gdydulg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadheowajg jakas¢ | wkasciwos¢ do robét i byly dospne do
kontroli przez liiyniera.Miejsca czasowego sktadowania materiatédy zlokalizowane w olgbie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych zaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavéenych przez Wy-
konawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigduojozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju mate-
rialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmniyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed dyciem materialu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla ba@iarowadzonych przez In-
zyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okli@ymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidazyniera w terminie
przewidzianym umowSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania robét ma byutrzy-
mywany w dobrym stanie i gotoa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrognpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.Wykonawca dostarczyzymierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopusz-
czenie sprgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa@eliddokumentacja projektowa lub SST
przewidup mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmay-
niera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego aka@pfarzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inzyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spymaszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zostanzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymieko-
rzystnie na jak& wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materialéw. Liczb&odkow transportu
be¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST i wska-
zaniach layniera, w terminie przewidzianym um@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdgiabspetnia
wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogranych obgzen na osie i innych
parametréw technicznycKrodki transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog
by¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawcadrie usuwa na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych degazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéha dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projek-
tu organizacji robd4t oraz poleceniamizymiera. Wykonawca ponosi odpowiedzialé@a doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranmkgdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kfdu spowo-
dowanego przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanesli wymaga tego ledzie Irzynier,
poprawione przez Wykonawama whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robétyknaczenia wysoki przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciaza ich doktadn@.Decyzje Irtyniera dotycace akcepta-
cji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robétd oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declziy-
nier uwzgédni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan
kweste. Polecenia layniera kedag wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawes pod grdbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytphinosi Wykonawca.6.
kontrola jakdci robot
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyitera programu za-
pewnienia jakéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robdt, maliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarangog wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektov, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:



- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaanibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalkiy wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badd,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w processhrologicz-
nym, proponowany sposob i foeprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposze-
niem w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqltia wiasciwosci w czasie transportu,
— sposéb i proceddrpomiardéw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwwaytania mieszanek i wykony-
wania poszczegolnych elementéw robot,
- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli robo6t gxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong
jakosé¢ robot.Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badaaterialtdw oraz rob6t.Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inzynier maze
zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest za-
dowalajcy.Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwosciag zapew-
niajagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji projektowej i
SST.Minimalne wymagania co do zakresu liadigh czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni
wykonanie robét zgodnie z um@wWykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane yrz
dzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayyma-
ganiom norm okrédajacych procedury badanzynier bzdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelabora-
toryjnych, w celu ich inspekcji.ltynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocigniccia te kedg tak powane,ze mog wptyngé ujemnie na wyniki bada Inzy-
nier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatoéw i dépiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedo-
ciggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakbych
materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lfaaiateriatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sStosowanie statystycznych metod pobierania probeértych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wy-
typowane do badelnzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.Na zlecenigyn
niera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatdw, ktére hwudatpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawgiay.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvic
zatwierdzone przez myniera. Probki dostarczone przez Wykonavdo badé wykonywanych przez kiyniera
beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zasdweepy przez Iayniera.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubddaia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak najszybciej, nie

pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod. ~ Wyniki bada (kopie) keda prze-



kazywane laynierowi na formularzach wedtug dostarczonego prziego wzoru lub innych, przez niego za-
aprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, peainia
prébek i badania materiatowmaddta ich wytwarzania i zapewniona mgdbie wszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. inynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonaywdedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvimzynier maze pobierd probki materiatéw i prowa-
dzi¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédrmoateriatdw
i robot z dokumentagjprojektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiagdagnaki budowlane CE dokonania
procedur oceny zgodéc wyrobu z normg zharmonizowas lub aprobag techniczg oraz inne znaki np.B-
certyfikat na znak bezpieazstwa .
Producent jest zobowdany do dokonania procedur oceny zgaghevyrobu z normami i wystawienia
deklaracji zgodnéci . Wyroby zakupione przez wykonagvmusz by¢ dopuszczone do obrotu .
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjrawigzujacym Zamawiajcego i Wykonaw-
ce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowrkahca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow  Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony
daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmag podaniem jej imienia i nazwiska oraz starstai
stuzbowego. Zapisy ¢xlg czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezg@ednio jeden
pod drugim, bez przerw.Zgdzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeimida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez lyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robaét,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,
— przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggsgh ograniczeniom lub wyma-
ganiom szczegélnym w zgzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone Irzynie-
rowi do ustosunkowaniacsiDecyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika lmdobliguje Irzyniera do usto-
sunkowania gi. Projektant nie jest jednak stegpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elemen-
téw robdét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzanssposoéb aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.



(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jad@ materia-
téw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na kade zy-
czenie Iyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) rastgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty buddedy zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Glsnrob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiademie
niu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie @sm co najmniej na 3 dni przed tym terminem. V&yni
obmiaru keda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgdolub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach poda-
nych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvimlWykonawcy od obowizku ukaczenia wszyst-
kich rob6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji bryniera na pgimie. Obmiar gotowych robdtedzie
przeprowadzony z €gtascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugaosci i odlegtagici pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyli-
czone w mjako diugéé¢ pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, eblg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbdét.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w
przypadku wysgpowania dhaszej przerwy w robotach.Obmiar rob6t zaniksch przeprowadzaeiw czasie ich
wykonywania.Obmiar rob6t podlegajych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdh wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsddce mog by¢ dolczone w formie oddzielnego aaknika
do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgoayz Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywa-
nych robot, ktére w dalszym procesie realizacjgaiezakryciu.Odbior robét zanikggych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogélnego
postpu robdt.Odbioru robot dokonuje Aynier.Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadmimeim Irzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie péniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia
o tym fakcie Irtyniera.Jakeéc i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia frynier na podstawie dokumentéw zawie-



rajagcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagcj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje komisja wyznaczona
Przez zamawiggego
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania robét w odniesieniu do ichidio
jakoscei i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé®do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéoiem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwier-
dzenia przez liyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzrmeepzez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumen-
téw, wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob4t z dokumentagprojektowy i
SST.W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaz z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robét po-
prawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczomgtiot poprawkowych lub robét uzupetnjaych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia proezigie, ze jakagé wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peezéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umo-
wy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:

l. STRONE TYTULOW A
ll.  SPIS ZAWARTOSCI
. DANE KONTRAKTOWE

1. nazwa kontraktu

2. zamawiajcy

3. kierownik projektu

4. nadzér inwestorski

5. projektant

6. wykonawca

7. podwykonawcy

8. kopia umowy na roboty

9. kopia pozwolenia na bud@iub zgtoszenia

10. kopie decyzji i uzgodnie(np.; pozwolenie wodnoprawne, decyzja na wyeidkzew, itp.)

11. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

12. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientéw umowy i uzupetnigge lub zamienne),

13. recepty i ustalenia technologiczne,

14. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

15. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

16. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

17. opinie technologiczy sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

18. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd4t towarzggeh (np. na przetenie linii telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, avietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzea,
19. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
20. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
21. Oswiadczenie kierownika budowy
22. Rozliczenie finansowe zadania
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njdgbgotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykeaawyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego



IV. ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU
zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robaét,
zestawienie faktur,

N

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY
sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontrak
opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstwszystkich wynikow bada pomiaréw kontro-
Inych zahczonych do dokumentéw operatu, wykonanych zgodi$& PZJ,
dokumentacja fotograficzna robét,

NP <

w

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytfotr zwizanych z usugctiem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.Odbi6ér pogwarancyjngdbie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy usta-
long dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsnwych wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu.Cena jednostkowa lulmtawryczattowa
pozycji kosztorysowej ¢nizie uwzgtdniac wszystkie czynnai, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wyko-
nanie, okrélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projelktiynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgod-
nien wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwjzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (¥r 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziifz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

4. Monitor Polski z 2004 r. Nr 32 poz. 571

5. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. DZ.U. z 2004 r. nr 82.|881.Zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budow
lanych

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. waspie deklarowania zgodéc wyrobdéw budowla-
nych oraz sposobu ich znakowania znakami budowlanym
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