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l.p.

Podstawa opracowania 
Kod pozycji CPV

Nr specyfikacji technicz.
SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 

1
Wizja w terenie 

Projekt Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg w terenie równinnym.Obsługa geodezyjna zadania wraz z remontem przepustu  km             1,10    

2
Wizja w terenie 

Projekt 
Opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykonaniem mapy powykonawczej dla zadania wraz z ujęciem przepustu  
drogowego w km 3+405. rycz             1,00    

Skarpowanie pobocza gruntowego w miejscu przebiegu jezdni na głębokość do 10 cm wraz z wywozem darni do 5 km  
i jej utylizacją.Szerokość skarpowania s=1,0m

jezdnia  Głowna      F = 1085 *2,00 *1,00 -13*4,20  = 2 115,40  m2 

zjazdy  na   działki  F=  65,00 m2

Zdjęcie i ponowne zamontowanie oznakowania istniejącego pionowego na czas wykonywania robót. Tablice typu E 
i znaki drogowe typu A,B,C z ponownym zamontowaniem na ławie betonowej 

n=9,szt 

Frezowanie na głębokość średnią  6-8 cm  istniejącej warstwy ścieralnej oraz warstw podbudów i  nakładek  bitumicznych 
wykonanych w trakcie wykonywania remontów ,ze składowaniem destruktu w celu ponownego wbudowania  w pobocze. 
Materiał do składowania i ponownego wbudowania .Wraz z przycięciem piła krawędzi jezdni w miejscu polaczenia  jezdni. 
Odległość transportowa do 5 km. 
Odcinek przewidziany do wymiany o dł. 1 085 m 

szerokość średnia jezdni  do  frezowana    s=5,00 m 
F =1085*5,0 = 5 425,00 m2 

Rozebranie istniejącej  podbudowy  tłuczniowej  - w miejscu wymiany - na głębokość 18-20 cm. Materiał - do ponownego 
wykorzystania w konstrukcje zjazdu  i do wbudowania w pobocze .Odległość transportowa do 5 km. 
Odcinek przewidziany do wymiany  o dł. 650 m 

odcinek dł.650  - szerokość  5,00 m
F=650,00 *5,0 = 3 925,00  m2   

Odtworzenie kształtu rowu po oczyszczeniu z krzewów  wraz ze zdjęciem nadmiaru namułu wraz z wbudowaniem 
materiału w przeciwskarpę rowu. Nadmiar materiału do wywozu na odległość do 5 km . W cenę jednostkowej należy ująć 
jego utylizację. 

L=2*1085-50,00 =2 120,00 m
Rów przy przepuście fi 400 w części przebudowy przepustu  L= 14,00 m

Rozebranie barier typu Zakopiańskiego  przy istniejącym przepuście - komplet ( bariera + słupek)
Materiał do utylizacji .Wywóz materiału do 5 km. 
L=12,00 m

Korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu poszerzenia  pod podbudowy   
na głębokość s= 15+20+13+5-15 =38 cm z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 5 km.  
W cenie jednostkowej  należy przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . 
ciąg główny. Odcinek przewidziany do wymiany  o dł.650 m poszerzenie do 6,00 m,

odcinek dł.650 m  szerokość poszerzenia  obustronnie  s= (50 + 5) *2 = 110 cm 
F=650 *1,10 =715,00 m2 w miejscu wymiany konstrukcji 
odcinek dł.435 m  szerokość poszerzenia  obustronnie  s= (50 + 5) *2 = 110 cm 
F=435 *1,10 =478,50 m2 w miejscu remontu 

Korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany podbudowy   na 
głębokość s= 15 cm z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 5 km  W cenie jednostkowej  należy 
przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . 
ciąg główny. Odcinek przewidziany do wymiany  o dł.650 m 
odcinek dł.650 m  szerokość max  5,10
F=650 *5,10 =5 380,5 m2   

Korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany podbudowy   na 
głębokość s= 50 cm z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 5 km  W cenie jednostkowej  należy 
przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . 
ciąg główny. Odcinek przewidziany do poszerzenie przy przepuście drogowym 
poszerzenie przy  przepuście 
F=0,5*4*10+1*5*2=30,00 m2 

Korytowanie wraz z profilowaniem na gł. . Do 10 cm  pod nawierzchnię  zjazdów  wraz z wywozem materiału  na  odległość 
do 5 km  W cenie jednostkowej  należy przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . 

zjazdy 
F=337,95 m2 

12
Wizja w terenie 

Projekt m2         337,95    

11
Wizja w terenie 

Projekt m2           30,00    

10
Wizja w terenie 

Projekt m2      3 468,00    

D-04.02,01   PODBUDOWY    Kod CPV-45233000-9

9
Wizja w terenie 

Projekt m2      1 193,50    

8
Wizja w terenie 

Projekt m           12,00    

7
Wizja w terenie 

Projekt m      2 134,00    

6
Wizja w terenie 

Projekt m2      3 250,00    

5
Wizja w terenie 

Projekt m2      5 425,00    

4
Wizja w terenie 

Projekt szt.             9,00    

PRZEDMIARU  ROBÓT 
PRZEBUDOWA  I REMONT  DROGI  POWIATOWEJ  nr 1277 D  Wińsko - Smogorzów Wielki -

nr 1 . CZĘŚĆ   DROGOWA 
CZĘŚĆ DROGOWA pas jezdni  s= 6.00 m i pobocza o szerokości  s = 2 x1,00 m , pobocza zjazdów s=2*0,50 ( 0,75 )m

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE   Kod CPV-45100000-8

D-01.02.04   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I NAWIERZCHNIOWE   Kod CPV-45100000-8

3
Wizja w terenie 

Projekt m2      2 180,40    
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Wykonanie  pobocza wzmocnionego  o gr.15  cm i  szerokoscii  1,00 m  z destruktu  pochodzącego z rozbiórki  
nawierzchni  z dowozem materiału z miejsca składowania  z odl. 5km   ciąg główny.
Odcinek przewidziany do wymiany  o dł. 1085,00 m 
odcinek dł. 1085 m  szerokość max  1,00 
F=1085,00 *1,0*2,0-13*4,20  =2 115,4 m2   

Wykonanie  nawierzchni zjazdów   o gr. 10  cm  z destruktu  pochodzącego z rozbiórki  nawierzchni  z dowozem materiału 
z miejsca składowania  z odl. 5 km . Zjazdy  na drogi  polne 
Zjazdy
F=337,95 m2   

Wykonanie  pobocza wzmocnionego  o gr. 10  cm i  szerokości  0,5-0,75m   z destruktu  pochodzącego z rozbiórki  
nawierzchni  z dowozem materiału z miejsca składowania  z odl. 5 km   ciąg główny. Zjazdy  na drogi  polne 

zjazdy  na drogi polne  szerokośc max  0,75 m 
F=13*2*4,50*0,5  =58,00 m2   

Zjazd  w rejonie przebudowy przepustu 
F=12.0  m2 

Wykonanie warstwy  podbudowy z kruszywa mineralnego (pasku)stabilizowanego cemntem o C2,5/3 MPa  o grubości  15 
cm  - doprowadzenie podłoża do  G1 - warstwa  stabilizacji   o Rm>2,5 MPa

F=650*6,15+30,00 =4 033,50 m2  w miejscu wymiany konstrukcji.
F=435,00*1,10 =478,50 m2  w miejscu poszerzenia  dla odcinka remontowanego 

Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm i  gr.20 cm -warstwa  podbudowy  
zasadniczej w  miejscu wymiany  konstrukcji  nawierazchni i kruszywo dowiezione -nowe 

F=650*6,15+30,00 =4 033,50 m2  w miejscu wymiany konstrukcji.
F=435,00*1,10 =478,50 m2  w miejscu poszerzenia  dla odcinka remontowanego 

Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa pochodzącego z rozbiórki  nawierachni - o gr.15 cm-warstwa  podbudowy  
zasadniczej zjazdów. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI  NAWIERZCHNI 

Zjazdy  na drogi polne 
F=337,95 m2 

Zjazd  w ramach  budowy  przpustu 
F=25,00 m2 

Remont  istniejącej nawierzchni  - warstwy ścieralnej  mieszankami AC 11 S  o grubości  warstwy   3 cm (  po wypełnieniu 
ubytków) . Ubytki przed   profilowaniem należy  przygotować   poprzez usunięcie luźnych  elementów  , skropieniem  
miejsc przewidzianych  do  remontu . Materiał do wykorzystania w pobocze - pozostały do wywozu  na odległość do 5 km i 
utylizacji . W cenie jednostkowej  nalezy uwzględnić ułożenie siatki z włókna o szerokości 6,0 m na długości  odcinka 
remontowanego  

Remont  nawierzchni 
F=435,00*5,00 =2175,00 m2 

Ułożenie podbudowy z  asfaltobetonu  AC16 P 35/50 w miejscu wykonywanych robót ( wraz z oczyszczeniem 
i skropieniem w ilości do 0,8 kg /m 2  ) - o gr. 13  cm.

F=650*6,10  =3 965,00 m2 odcinek przewidziany do wymiany o dł. 680,00m 
F435,00*  1,10= 478,50 m2 odcinek przewidziany do remontu  dł.435,00m 

Skropienie i oczyszczenie nawierzchni F=3965,00 m2  

Ułożenie nawierzchni  BA  AC 11S o gr.5  cm w miejscu wykonywanych robót  wraz z oczyszczeniem i skropieniem  
w ilości do 0, 3 -0,5 kg/m 2  - warstwa  ścieralna na ciągu głównym remont +przebudowa 

F=1085*6,00 +30,00=6540,00m2 

Skropienie  i oczyszczenie  nawierzchni F=6540,00 m2  

Linie oznakowania poziomego - cienkowarstwowe 

F= liczone dla P1a  ( 0,04m2/mb) = 0,04*900=36,00 m2 

Odbudowa oznakowania poziomego )( słupki Hm)

n=9*2  słupki nowe 

Wykonanie bariery  dla branży  mostowej wraz z detalami (  jak na rysunku  w branży  mostowej  M-8) miejscu  rozebrania 
barier betonowych  na słupkach stalowych co 200cm

L=56,00m bariera SP-06M 

Wykonanie  dokumentacji dla potrzeb budowy , uzgodnienie jej  i wyniesieni ORZ  na czas prowadzenia robót

RYCZAŁT 
25

Wizja w terenie 
Projekt rycz             1,00    

24
Wizja w terenie 

Projekt szt.           56,00    

23
Wizja w terenie 

Projekt szt.           18,00    

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   Kod CPV-45233280-5

22
Wizja w terenie 

Projekt m2           36,00    

D-05.03.13  NAWIERZCHNIE  Kod CPV-45233000-9

21
Wizja w terenie 

Projekt m2      6 540,00    

RAZEM   PODBUDOWY 

D-05.03.05   NAWIERZCHNIE   Kod CPV-45233000-9

20
Wizja w terenie 

Projekt m2      4 443,50    

19
Wizja w terenie 

Projekt Mg         155,00    

18
Wizja w terenie 

Projekt m2         362,95    

D-04.08.01   PODBUDOWY  Kod CPV-45233000-9

17
Wizja w terenie 

Projekt m2      4 506,00    

D-04.05,01   PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE   Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  CEMENTEM   Kod CPV-45233000-9

16
Wizja w terenie 

Projekt m2      4 506,00    

15
Wizja w terenie 

Projekt m2           70,50    

14
Wizja w terenie 

Projekt m2         337,95    

13
Wizja w terenie 

Projekt m2      2 115,40    
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Rozebrane elementów konstrukcyjnych kamiennych  istniejącego przepustu  wraz  wywozem kamienia  do 5 km  i 
utylizacją . 

V =  79,260 m3 

Rozebrane elementów konstrukcyjnych : ceglane sklepienie  istniejącego przepustu  wraz  wywozem cegieł   do 5 km  i 
utylizacją . 

V =  11,66  m3

Mechaniczne  roboty ziemne  wykonywane  koparkami  w gr. kat III-V  wraz z wywiezieniem  materiału po robotach 
ziemnych na odległość do 5 km  
Przepust  
V=144,70 m3  

Ręczne roboty   ziemne  wykonywane  koparkami  w gr. kat III-V  wraz z wywiezieniem  materiału po robotach ziemnych na 
odległość do 5 km  
Przepust  
V=14,47 m3

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami z materiału (  POSPÓLKI ) wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem  warstwami 
do co 20 cm do  uzyskania Is=0,97   
Przepust  
V=86,36 m3  

Wykonanie warstwy ze stabilizacji o Rm >2,5MPa   za ścianami pionowymi przepustu  wraz z zagęszczeniem . W cenie 
jednostkowej  należy ująć  koszty dowozu .
Przepust  ściany pionowe przepustu 
V=12,20m3  

Podłoża pod  kanały rurowe  z materiałów sypkich  wraz z dowozem i rozłożeniem w wykopie o grubości  15 cm

F=(4*9,90)+(3,165*2*4) =  64,92 m2

Podłoża pod  kanały rurowe  ławy  fundamentowe  o gr. 30 cm z betonu  C12/15   wraz z dowozem i rozłożeniem i 
pielęgnacją  wykopie.

F=(4*9,90)+(3,165*2*4) =  64,92 m2

Wykonanie płyty  monolitycznej dennej z C30/37  wg rysunku M-4 . W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z 
dowozem , szalowaniem pielęgnacją 

V=12,90  m3

Montaż  prefabrykowanych  elementów skrzynkowych  o wym. 300*100kl.B (  z B40)W cenie jednostkowej  należy ująć 
koszty związane z  transportem dowozem , montażem i  ułożeniem  na przygotowanym podłożu 

L =7,00 m

Przygotowanie i montaż zbrojenia  pręty #14stal BSt 500W 
Zbrojenie płyty monolitycznej  dennej  wg rysunku  nr M-4  m= 389,33 kg
Zbrojenie segmentów skrajnych  wg rys. nr M-5 m=204,29 kg .
Zbrojenie fundamentu i ścianek  czołowych  wg rysunku  nr M-6  m=964,0 kg . 
Zbrojenie  kapy  wspornikowej  wg rysunku  M-7  m= 635,00 kg 
W cenie jednostkowej należy ująć koszty zakładów  technologicznych 

M= 389,33+204,29+635,00+964 =2 1926,00 kg 

Przygotowanie i montaż zbrojenia  pręty #14stalBSt 500W 
Zbrojenie płyty monolitycznej  dennej  wg rysunku  nr M-4  m=615,90 kg
Zbrojenie segmentów skrajnych  i nadbetonu  wg rys. nr M-5 m=172,31 kg .
Zbrojenie fundamentu i ścianek  czołowych  wg rysunku  nr M-6  m=109,78kg . 
W cenie jednostkowej należy ująć koszty zakładów  technologicznych 

M= 615,90+172,31+109,78=897,99 kg 

Przygotowanie i montaż zbrojenia  pręty #16 stal  BSt 500W 
Zbrojenie segmentów skrajnych  i nadbetonu  wg rys. nr M-5 m=18,58 kg *28szt.
Zbrojenie fundamentu i ścianek  czołowych  wg rysunku  nr M-6  m=11186,36 kg . 
W cenie jednostkowej należy ująć koszty zakładów  technologicznych 

M= 18,58+1186,36 =1204,90  kg 

Przygotowanie i montaż zbrojenia  pręty #22stal  BSt 500W 
Zbrojenie płyta monolityczna denna  wg rys. nr M-4 m=1867,0 kg
Zbrojenie nadbetonu + segmenty skrajne  wg rys. nr M-6  m=529,40 kg . 
W cenie jednostkowej należy ująć koszty zakładów  technologicznych 

M= 1867+529,40= 23964 kg 

14
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

Mg         2,3964    

13
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

Mg         1,2049    

12
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

Mg         0,8980    

11
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

Mg         2,1926    

10
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m             7,00    

9
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3           12,90    

8
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3           14,20    

RAZEM  ROBOTY  ZIEMNE 

M-23.00.00.ROBOTY  KONSTRUKCYJNE   PRZEPUSTU  RAMOWEGO   Kod CPV-452211 00-9

7
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m2           64,92    

6
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3           12,20    

5
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3           86,36    

4
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3           14,47    

D-02.02.04   ROBOTY ZIEMNE     Kod CPV-45111200-9

3
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3         144,70    

2
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3           11,66    

PRZEDMIARU  ROBÓT 
PRZEBUDOWA  I REMONT  DROGI  POWIATOWEJ  nr 1277 D Relacji Smogorzów Wielki - Wińsko 

CZĘŚĆ MOSTOWA - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU CEGLANEGO 
D-01.02.04   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  NAWIERZCHNIOWE   roboty  mostowe   Kod CPV-4511000-8

1
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

m3           79,26    

 PRZEDMIAR  NR 2  CZĘŚĆ MOSTOWA 
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Przygotowanie i montaż zbrojenia  pręty # 8-10 stal  BSt 500W + siatka stalowa o oczkach 10x10 ( beton ochronny)
Zbrojenie  wg rys. nr M-5   siatka # 10
Zbrojenie  wg rys. nr M-4   siatka # 8 
W cenie jednostkowej należy ująć koszty zakładów  technologicznych 

M=968,50kg 

Przygotowanie i montaż zbrojenia  pręty # 40  stal  BSt 500W +wg rys. nr M-5   
W cenie jednostkowej należy ująć koszty zakładów  technologicznych 

M=0,1562kg 

Wiercenie otworów dla montażu  zbrojenia   ( osadzenie na klej epoksydowy) wg rys. nr M-5   
W cenie jednostkowej należy ująć koszty materiałów (  kleju , wierteł) 

otw. = 28+84 + 112,00  

Betonowanie przy użyciu  pompy  na samochodzie (  beton C 30/37 ) - monolityczna płyta denna wraz z szalowaniem , 
pomiarami , pielęgnacją 

V=51,70  m3

Dylatacja pionowa na styku ze ściankami czołowymi z taśmy  bentonitowej

F=4,10  m2

Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna powierzchni  betonu . W cenie jednostkowej należy ująć koszty 
przygotowania powierzchni  betonu

F=45,56 m2

Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna powierzchni  betonu - ścianki czołowe w części  podziemnej  . W cenie 
jednostkowej należy ująć koszty przygotowania powierzchni  betonu

F=110,40 = m2

Wykonanie hydroizolacji szczelnej na płycie nadbetonu z papy termozgrzewlnej  1 warstwa wraz z przygotowaniem podłoża 
( primer) 

F=5,52*9,40 =33,09 m2

Wykonanie podłoża wyrównawczego o grubości  10 cm z betonu C12/15   pod filtry żwirowe. W cenie jednostkowej  należy 
ująć koszty  szalowania , badań laboratoryjnych jak i pielęgnacji 

F=0,5*0,1*9,4*2=0,94 m2

Drenaż w formie filtrów żwirowych podłużnych ( 8/16) o wymiarach 40x30 w otulinie z włókniny o  gramaturze 200.

F=0,4*0,3*9,40*2=2,30 m2

Odwodnienienie technologiczne - ( wykonywanie gródz ziemnych  - 6 m3  i rurociąg technologiczny fi 600  długości  15,00 
m , pompowanie wody ) 

Kpl = 1 

Korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany podbudowy   na 
głębokość s= 28 cm z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 5 km  W cenie jednostkowej  należy 
przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . 

F=183,88 m2   

Korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany podbudowy   na 
głębokość s=58 cm z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 5 km  W cenie jednostkowej  należy 
przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . 

F=194,33-183,88=10,45m2

Ręczne  korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany podbudowy   
na głębokość s=49 cm z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 5 km  W cenie jednostkowej  należy 
przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . Pod kostką kamienną 

F=39,00m2

Ręczne  korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany podbudowy   
na głębokość s=25 cm z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 5 km  W cenie jednostkowej  należy 
przewidzieć koszty  składowania , załadunku , utylizacji . Pod kostką kamienną 

F=12,00m2

Mechaniczne  profilowaniem  i zagęszczenie  koryta pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany 

F=194,33 m2

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu  o gr.10 cm wraz ze składowaniem w celu ponownego wbudowania. 
Przewóz darni i humusu - taczkami i składowanie w rejonie wbudowania do 50 m 

F=229,00 m2

Ręczne   profilowanie i zagęszczenie  koryta pod nawierzchnię   po robotach rozbiórkowych w miejscu wymiany 

F=51,00 m2

Ręczne  wykonywanie rowków pod krawężniki  kamienne  w gruncie kat  IV -V  o wymiarach 30x40cm 

L= 7,50*4,00= 30,00 m 

D-08.01,01   KRAWĘZNIKI  KAMIENNE  - PRZY WYKONYWANIU  PRZEPUSTU   Kod CPV-45233000-9
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m2           10,45    

D-04.04.01   PODBUDOWY _ KORYTOWANIE   -  PRZEPUST     Kod CPV-45111200-9
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Ława pod krawężniki  z betonu C12/15  z oporem

V= 2,76 m3   

Krawężniki  kamienne  ( jak w opisie technicznym - branży  mostowej) 

L=30,00 m -  krawężnik wtopiony 

Krawężniki  kamienne  ( jak w opisie technicznym - branży  mostowej) układane na podlewce z PCC 

L=19,72m 

Wykonanie podsypki  piaskowo - cementowej ( zgodnie z opisem na rysunkach technicznych) o grubości  4 cm po 
zagęszczeniu 

F=39,00m2

Wykonanie na  podsypce   piaskowo - cementowej ( zgodnie z opisem na rysunkach technicznych) o grubości  4 cm po 
zagęszczeniu nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 cm z wypełnenem spoin zaprawą cementową 

F=39,00m2

Ręczne roboty   ziemne  wykopy  ciągłe  za skarpami  w gr. kat III-V  wraz z wywiezieniem  materiału po robotach ziemnych 
na odległość do 5 km . 

koryto rzeki  Rudawki 
V=9,08 m3

Wykonanie palisad przy  średnicy kołków 8-10 cm i długości  l=1,50 m w gruncie kat  IV - V .

koryto rzeki  Rudawki 
m=30+24=54,0 m 

Wykonanie narzutu  kamiennego z kamienia łamanego  frakcji 7,5 cm warstwą o grubości  20 cm- dno rzeki Rudawki  .

koryto rzeki  Rudawki 
V=9,60 m 3

Zabezpieczenie skarp za pomocą ścieku  ulicznego z kamienia obrobionego  na podsypce cementowo - piaskowej  - dla 
odprowadzenia wód powierzchniowych  .

koryto rzeki  Rudawki 
F=8,00 m 2

Oczyszczenie dna rowu z namułu o grubości  zdjęcia namułu  do 20cm z wywiezieniem namułu  na odległość do  5km

rowy  przy przepustach 
L= 10.00 * 2,00 = 20,00m 

Reprofilacja skarp  rowu z namułu o grubości  zdjęcia namułu  do 20cm z wywiezieniem namułu  na odległość do  5km

rowy  przy przepustach 
F= 121,00 m 2

Humusowanie skarp  rowu z z obsianiem  przy grubości  rozłożenia humusu  do 10 cm.W cenie jednostkowej dowóz i 
zagospodarowanie humusu  pozyskanego z wykopów oraz zakup  humusu .
rowy  przy przepustach 
F= 121,00 m 2

Wykonanie przepustu  żelbetowego fi 400 o długości l= 4.50 wraz z robotami ziemnymi Nadmiar materiału pochądzącego z 
robót ziemnych do wywozu  na odległośc do  5km . W cenie jednostkowej należy ując koszty  składowania i utylizacji 

Roboty ziemne   - wykopy  w gr kat  IV - V   , V= 9,69+6,95+9,69 = 26,29 m3 m3           26,29    

Ręczne wykonanie zasypki za przepustem  V= 1,39 +5,55+6,94=13,89 m3 m3           13,89    

Ława pod przepust  z pospółki  V=0,6*6,5*0,25=0,98 m3 m3             0,98    

Przepust  rurowy  fi 400   o długości   l=4,50 m (  jak w dokumentacji technicznej) m             4,50    

Zakończenie przepustu  - kołnierzowe typowe wg KPED 03.93, dla fi 400  szt. = 2 szt.             2,00    

Wykonanie warstwy  podbudowy z kruszywa mineralnego (pasku)stabilizowanego cementem o C2,5/3 MPa  o grubości  15 
cm  - wraz z pielęgnacją - warstwa  stabilizacji   o Rm>1,5 MPa

F=28,20 m2

Humusowanie skarp  rowu z z obsianiem  przy grubości  rozłożenia humusu  do 10 cm.W cenie jednostkowej dowóz i 
zagospodarowanie humusu  pozyskanego z wykopów oraz zakup  humusu .
rowy  przy przepustach 
F=28,00+80,00=108,00 m 2
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m2         108,00    

D-03.02.00   PRZEPUST  DROGOWY  fi 400  O DŁUGOŚCI  4,50 m - BRANŻA MOSTOWA  Kod CPV-45233000-9

45
Dokumentacja 

techniczna  branży 
mostowej 

D-04.05,01   PRZEPUST  DROGOWY  fi 4000 i DŁUGOŚCI  4,50 m PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE   Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  
CEMENTEM   Kod CPV-45233000-9
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D-06.02.00   BRANŻA MOSTOWA REPROFILACJA DNA I SKARP ROWU  Kod CPV-45233000-9
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D-02.02.00   ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA MOSTOWA REPROFILACJA DNA I SKARP RZEKI  RUDAWKI Kod CPV-45233000-9
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D-08.02.00   CHODNIKI  ZKOSTKI  KAMIENNEJ  - BRANŻA MOSTOWA  Kod CPV-45233000-9
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