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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej amyénia i odbioru robot (ST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robd®rzebudowy i remontu drogi powiatowej nr 1277D ndcioku Wiisko-
Smogorzéw Wielki

1.2. Zakres ST,osowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych (Umowy)
i nalezy je stosowaw zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuyymagania ogolne, wspdlne dla robo6t epygh
zalczonymi specyfikacjami technicznymi robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty caldé techniczno-aytkows
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoésy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych..

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdcbupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakifczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaomiatrzony piecgkia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauazy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru/inspakt nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawt&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrae/&ontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cgi¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdiikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, shey do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podleggjpotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawéago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.16.Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru/ Kierownika projektu.
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1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzghych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstvy scierallp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrOwnania nieréwldoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae€z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken cazstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy
nawierzchni legcej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokséciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaondpgowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.21.0dpowiednia (bliska) zgoddé - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okiteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z n§ urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iroréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chronigcych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.23.Pobocze - o&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyjapadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.24.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.25.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezagca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie Inspektora nadzoru/Kierownika projekapgiktora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dafyezsposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgaata autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.28.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.29.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zagtimi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjgcych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30.Przeszkoda naturalna - elemefrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairéwek dzikich zwierat itp.

1.4.31.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.32.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.
1.4.33.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozéVisktadd sie z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.
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1.4.34.Rekultywacja - roboty mage na celu upogrkowanie i przywrOcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.36.Teren budowy - teren udegniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.37.Zadanie budowlane - e¢& przedsiwziccia budowlanego, stanoysa odebrng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolpy do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mae polega na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynri@i na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodha dokumentagj projektowy, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyimadministracyjnymi, dziennik budowy - Zostan
przekazane dokumenty zgodnie z zapisami w umo@iZ

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

- Zamawiajcy przekae Wykonawcy dokumentagprojektows - Projekt Budowlany, (Wykonawczy),

- Wykonawca po zakixzeniu robét opracuje i przel@Zamawiajcemu dokumentagjpowykonawcz w ramach
ceny kontraktowej ( operat kolaudacyjny )
Operat kolaudacyjny sktadakdiedzie z nastpujacych dokumentow :

Instrukcja spogdzania operatu kolaudacyjnego i przygotowania daatdw do zawiadomienia
0 zakaczeniu budowy obiektu budowlanego lub wnioskudaielenie pozwolenia nazytkowanie

Operat kolaudacyjnydalzie zawierd dokumenty :

l. STRONE TYTULOWA
ll.  SPIS ZAWARTGCI
.  DANE KONTRAKTOWE
nazwa kontraktu
Zamawiajcy
Kierownik Projektu
Nadzor inwestorski
Projektant
Wykonawca
Podwykonawcy
Kopia umowy na roboty
Kopia pozwolenia na budawub zgtoszenia
. Kopie decyzji i uzgodnie (np.; pozwolenie wodno prawne, decyzja na wygidizew, itp.)
DOKUMENTY ODBIOROWE
Protokot odbioru kacowego,
Wykaz wad i usterek, jeli wystpuja,

WNPZPO0O0O~NOOOEAWNPE

wzgledem jego kompletniwi i zawartdci merytorycznej,

4. Oswiadczenie Kierownika Budowy, o ktdrym mowa w &1T. Prawa budowlanego, (w razie vayséenia
nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektwiadczenie to powinno ldypotwierdzone przez Projektanta
i Inspektora nadzoru - art.57 ust. 2.),

5. Protokoty odbioru robét braowych ( np.; energetyka, telekomunikacja, wodggiitp.) potwierdzajce
przekazanie uggdzer obcych ich witacicielom,

6. Zgtoszenie zakiczenia robot

7. Protokét przekazania terenu budowy,

8. Protokot przekazania i odbioru pasa drogowego

9. Protokot z oceny materiatow rozbiorkowych — ckeaie przydatnéci :

do wykorzystania na budowie, do przekazaniaadey, do wywiezienia na wysypisko,
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10. Protokdt — inne powstate w czasie realizacji robét,

11. Oswiadczenia wicicieli terenu wykorzystywanego przez Wykongwa zaplecze budowy lub place sktadowe
o0 ich przywréceniu do stanu pierwotnego,

12. Dziennik budowy jeeli roboty byly prowadzone na zgtoszenie,

13. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w kiygeodezyjnego pomiaru powykonawczego, oddzielnie

dla trasy zasadniczej, ¥@ego obiektu iaynierskiego i ugdzer obcych
14. Dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimianami dokonanymi w czasie realizacji rob6t —
dokumentacja powykonawcza.

ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU
Zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robét,
Zestawienie faktur,

N <

.  SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY
Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontrak
Opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstwszystkich wynikow bada pomiaréw
kontrolnych zaiczonych do dokumentéw operatu, wykonanych zgodi8& £PZJ,
Dokumentacja fotograficzna robot,

NE <

w

VIl. DOKUMENTY BUDOWY
1. Recepty i ustalenia technologiczne wraz z zatwiemdsm Irkyniera
2. Wyniki bada, sprawdzé i oznaczé laboratoryjnych zgodnych z SST i PZJ wykonanyclzleaenie
Wykonawcy i Nadzoru wraz z zatwierdzeniemyniera,
3. Krajowe deklaracje zgod®oi, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow dnj® z ustawo wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 —Dz.U.92, poz.881) wraatwierdzeniem kyniera,
4. Wystgpienia Wykonawcy, zatwierdzenia Nadzoru
- harmonogram (i jego aktualizacje )
— program zapewnienia jakd-,PZJ" (Wymagania Ogélne D-M-00.00.00. punkt §.1.
- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia- ,plan BIOZ” ( Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z
23.06.2003 — Dz.U.120 ,pozycja 1126 z 10.07.2003)
— zmiany cen jednostkowych, kalkulacje; kosztorysygzane z tym decyzje Zamawiaggo
— zestawienie instrukcji (polegg
- wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem,

» Dokumenty stanowte operat kolaudacyjny naleztozy¢ w segregatorach a segregatory w plastikowych
skrzynkach. Wszystkie segregatory muby¢ w jednym kolorze.
Kazdy segregator musi Bypisany pismem drukowanym (maszynowy).
Opis powinien zawiea

- tytut zadania,

- numery i nazwy dziatéw ,ktére zawiera;

- numer tomu.
Pierwszy egzemplarz operatu musi zawierac oryginaty dokumentow.
Pozostate egzemplarze muszg zawieraé kopie dokumentdw potwierdzone na kazdej stronie za zgodnos$¢ z
oryginatem-pieczatka i podpis.
Wszystkie dokumenty operatu muszg by¢ podpisane ( kolorem niebieskim ) przez Kierownika Budowy i Kierownika
Zespotu Nadzor i odpowiednich Inspektoréow Nadzoru.
Wyniki badarn, sprawdzen i zatwierdzenia wyrobdw budowlanych przedtozone przez Wykonawce ( z jego podpisem )
lub zlecone przez Nadzor muszg zawierac¢ adnotacje Inspektora Nadzoru informujacg o spetnieniu lub nie warunkow
SST, norm
i rozporzadzen, itp.
Ilos¢ egzemplarzy operatu bedzie kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajgcym.

OBMIARY

Do kazdej faktury naley przygotowa& nastpujace dokumenty:
liste sprawdzajcg - jezeli jest wymagana,

zestawienie faktur,

tabele elementéw rozliczeniowych,

prosby wykonawcy o zatwierdzenie obmiaru,

tabele obmiarowe,

szkice pomiarowe, wyniki bada sprawdzé,

krajowe deklaracje zgodséa na wyroby budowlane

NogkrwbdrE

» Dokumenty dzialu OBMIARSKktadajce s z oryginaléw nalgy ztey¢ w segregatorze w jednym egzemplarzu.
Segregator musi liyopisany pismem drukowanym (maszynowym) Opis pawaawiera:
- tytul zadania,
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- 0znaczenie okresu, ktérego dotyczy ( np. IV/2016 ),
- napis OBMIARY,
- numer tomu.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkow&uinenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi cze$é umowy, a wymagania okdlene w chéby jednym
z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmientaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych" @@nych warunkach umowy").

Wykonawca nie mze wykorzystywda bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotnilnspektora nadzoru/Kierownika projektu, ktéry pjie decyzg o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentacprojektovy lub ST i
wplynie to na niezadowaligg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whgkacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem")

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdstniejcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadeenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu/inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednérdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguaw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocZdow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lyda akceptowane przez Inspektora

nadzoru/Kierownika projektu/inspektora nadzoru
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu/inspektora nadzoruhlitainformacyjnych, ktérych ti&€ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu/ inspektaradzoru. Tablice informacyjneetly utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dnte
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesgio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezém innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopérmgdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgaru.
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1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszammibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wiekszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bdg miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaiaiczeniu robo6t ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaleych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago (odbitka w skali 1:1000/ 1 : 500 ) dla odcinkéejskiego
Wykonawca Robot rozeznagsizakresie zalegania sieci w swoim zakresie nangdcpozamiejskim . Wykonawca
zapewni wldciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i urgdzer w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora nadzoru i wladze lokalno zamiarze rozgma robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora nadzoru/Kierownika projektu/inspektorazuad i
zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspdlpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkta
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloneszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposOb powoddgy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorwdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlaska i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru ani Zamiajcy nie kedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile niextly one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicéenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypassnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkezlydne zezwolenia
i uzgodnienia od wigiwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢gizie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oedmaze polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcgdreie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspektora nadzoru

1.5.10Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bhdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i ydzenia gywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Inspektora nadzoru

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanisvirmo byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjilelementy byty w zadowalggym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami gtizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do
sprztu, materiatow lub urmzen wzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie
informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagiowania, obgizenia i wydatki wynikie z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wifjem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczomejez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu/ingdpek nadzoru

1.5.13Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére spethiaajg
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpizepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammmei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepssypanstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu. Raice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebigdowy lda uwazane za wlasné Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgzany jest powiadoniiInspektora nadzoru i pepowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawg ustali wydhgenie czasu wykonania robot i/lub wysékdkwoty, o ktdg
nalezy zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidgjego realizagj)

Wykonawca zobowdgzany jest zabezpiec&zyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, jezeli bedzie takie wymaganie oldlene w kontrakcie.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi kispewi nadzoru/inspektor nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatléw jak rowniz odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdizepartii
materiatbw z danegairrédia nie oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegérodta uzyskay
zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegirodita w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.
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2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdwzzédet
miejscowych widczapc w to zrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowgzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaomymagane dokumenty przed rozpgdem eksploataciji
zrodia.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatiwenia dokumentagj zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metg@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiwowe]j i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow pochodzych
zezrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzietawy i inne jakie okzg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych éxda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chylmuzyska na to pisemrzgod; Inspektora nadzoru . Eksploatacja
zrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaijacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoevdinika projektu. J inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robét,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwo ¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie tmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie hada
wymaganych przez Inspektora nadzoru.. Wybrany ka@atowany rodzaj materiatu nie pgoby¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyeriio czasu gdyelola one uyte do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjy §akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza tenelmedowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/Kierowpikgektu/inspektora nadzoru.

2.6.Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez linspektor nadzorucelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohdterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materialtéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy inspektor nadzorgdazie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorgdzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniaekap

b) Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorgdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspekt
nadzoru//inspektora nadzoru zezwolenie dla przepdaenia inspekcji i badav tych miejscach.

3.SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcii robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Kierowpikgektu/inspektora nadzoru ; w przypadku brakialestw
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru//inspektora nadzoru .Liczba i wyddinheprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadnspektora nadzoru/ Kierownika
projektu/inspektora nadzoru .Sprzbedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien kfyzgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdaajch dopuszczenie spta do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorgiwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru/Kierownika gkaji, nie mae by pdzniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i m@uszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewhiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami diareymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoruérdvnika projektu/inspektora nadzoru , w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnid wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskave i innych parametréw technicznycfrodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru/Kierownilagegtu/inspektora
nadzoru , pod warunkiem przywrdcenia stanu pieragongzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigatzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radgatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcoraz poleceniami Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu/inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysade wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu/inspektoaalzoru .

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez Wykonawg na
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze skt skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projekisgiektora nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okprzez Inspektora nadzoru/ nie zwalnia Wykonawdy
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru agbe akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot ¢ula oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatléw i robot, rozrzuty normalnie wyptijgce przy produkcji i przy badaniach materiatléwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru//inspektora nadzomirmpy by wykonywane przez Wykonawow czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru/Kierownika projeliad graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru/ /inspektora
nadzoru program zapewnienia jakb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
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sposob wykonywania robét, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdugcy wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaobot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumestego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposOb i fogmprzekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu/
inspektorowi nadzoru ;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazorg
jakaos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania probek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru v zagdat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlfirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaogwiadectwa,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okéjacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoruedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocjgniccia te lgda tak powane, ze mog wplyngé¢ ujemnie na wyniki
badai, Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru natydast wstrzyma zycie do robét badanych materiatow
i dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorgdzie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu

probek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczoneegraVykonawe do bada wykonywanych przez Inspektora
nadzoru/Kierownik projektu dula odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddwepy przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru//inspektora nad¥dykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodaticch badéa pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogztyokrywa Zamawiagy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ /inspektmtaoru .

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/ o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senj@ ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/ Kierownjkajektu.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaokopie raportéw
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki badar (kopie) kedg przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaoma
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/Kierowika projektu

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoruj estrawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/mkiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powini
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢dzie ocenid zgodnd¢ materialtdbw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych kaktantrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru powini@obiera probki materiatéw i prowadéibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoéj koszt. zéé wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru oprze wrytagcznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materiatdéw i robét z dokumentacprojektovy i ST. Maze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhatiazalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawge

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru peodopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz eraciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Nornyg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez ST, k@a partia dostarczona do
robdt pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badegds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu / inspektorowi nadao .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy §1la czytelne, dokonane trwgat
technily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gtnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ Kiergarmprojektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
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- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru//inspektadzoru programu zapewnienia jakb i harmonograméow
robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/Kierownikaj@ktu,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydg przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaodo ustosunkowaniaesi
Decyzje Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru avgsdo dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru//inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stegpumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposob aigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki b&ad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru// inspektora nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym. Zagétie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢y zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru/ Kierownika
projektu/ inspektora nadzoru o zakresie obmierganpbdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 drzgd tym
terminem. Wyniki obmiaru ¢tlag wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru//inspektora nadzaypimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.Jéli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugaé
pomnaona przezredni przekroj.lldci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST dulzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, advé
w przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeledg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolkczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjzki obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z zyhmierem/Kierownikiem
projektu/inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogg@rmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje ktynier/Kierownik projektu/ inspektora nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru/Kierownika prajékinspektora nadzoru. Odbiéredzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgdi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru/Kierownika projéktispektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary,
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobdt dokonuje tynier/Kierownik projektu
/inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeigtpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na g@imie o tym fakcie Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru imz#emnia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazzorzez Zamawiafego w obecnii Inspektora
nadzoru//inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisjdiethca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikdw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodeoiowykonania roboét z
dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych

i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub rob6t uzupetniggych
w warstwie scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataqyrojektovys i ST z uwzgtdnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamny przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentdw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST J,PZ
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

NouokrwN

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgdniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- warta¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vtargsie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu/ inspektora nadzoruodpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas ama budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaori wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajagcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowsi drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaf201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pgadiejszymi zmianami).

4. Ustawa o wyrobach z 16 kwietnia 2004r.
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D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .ROBOTY POMIAROWE .
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTON WYSOKO SCIOWYCH

OPRACOWANIE OPERATU POWYKONAWCZEGO WRAZ ZW YKONANIEM MAPY
POWYKONAWCZEJ DLA ZADANIA WRAZ Z UJ ECIEM PRZEPUSTU DROGOWEGO
W KM 3+405.

1.WSTEP
I. . Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem drogi i jej punktéw wysésiowych przy wykonywaniu robétPrzebudowy i remont
drogi powiatowej nr 1277D na odcinku ¥8ko-Smogorzow Wielki
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jadkuthent przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zeanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej i kanalizacji
deszczowej wraz z przebudgprzepustow oraz patenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysé&iowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarteprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

€) opracowanie operatu powykonawczego

f) opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykomammapy powykonawczej dla zadania wraz gcigm
przepustu drogowego w km 3+405.( wg dokumgntczéé mostowa- przepust)

g) obstuga zadania pod wzdem kompleksowej obstugi w zakresie kanalizacjzdeowej ,

h) wyznaczenie wyniesienia oznakowania pionowego igmego — st. hektomettawe , linie itp.

i) na potrzeby budowy wyniesienie punktéw graniai ( dziatki drogowej) , dziatek drég wegtrznych
zjazdow itp.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasmky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wyneaga ogoélne" pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjsie 1.5.
2.MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowad pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granabo6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednig; od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugmn okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaiegj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugé&i od 0,04 do 0,05
m.,Swiadki" powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" Pkt
3.2.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tamy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.09g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe" pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne" pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o istnigjce znaki geodezyjne, Wykonawca powinien przeprowadbliczenia i pomiary geodezyjne
niezlzdne do szczegélowego wytyczenia robét. Prace pow&mpowinny by wykonane przez osoby posiagts
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora nadzoru o wszelkichetdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychted te powinny by usunete na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzezy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweg ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rmne terenu istotnie #@ig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilgag z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzooetan wykonane na koszt Zamawdapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacearoboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdyc rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punldgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w spos6b wytany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla miawej realizacji rob6t naley, do obowszkéw Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasypunktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@aklowazane do punktéw pomocniczych, padoych poza
granig robo6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracza 50 ,00 m.( picdziesit metow)

Maksymalna odlegkt miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiddsd0
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracji.
Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repaspacze naley zalary¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
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ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okreilac z taky doktadndcig, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 2 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gléwnych i w punktachsrpdnich w odlegléci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbyt
wicksze nk 1lcm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 0.1 cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovegzaly Wykonawca rob6t zgpt je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

5.5.0dtworzenie punktow granicznych na potrzeby buday

W razie zaistnienia potrzeby - inspektor nadzorazenzarzdza® wskazania punktéw geodezyjnych granic pasa
drogowego. Wykonawca wagu 3 dni wykona polecenie inspektora na swoépmyakoszt i zastabilizuje punkty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlIplt 6.
6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedlug ogélnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8.ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne" pkt 8.
8.2.Sposbb odbioru robot

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" §kt
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekgsciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
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odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- wykonanie mapy powykonawczej ,

- opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykomammapy powykonawczej dla zadania wraz z
uciem przepustu drogowego w km 3+405.( wg dokutamgi czé€¢ mostowa- przepust)

- tyczenie przepustu ,

- na potrzeby budowy - odtworzenie granicy dziatkigbwe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcj a techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdcUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

N

Nogakw
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D-01.02.04 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | NAWIERZCHNIOW E.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | WY GRODZEN

1.WSTEP

I.l. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przy wykonywaniu robd@®rzebudowy i remontu drogi powiatowej nr 1277D rdcioku Wiisko-
Smogorzéw Wielki
a) 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudeent przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniab6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z rozbiork

- warstw nawierzchni jezdni i zjazdéw,

- skarpowania pobocza gruntowego w miejscu przebiezgni na gt. min 10 cm ( zjazdy ) ,

- znakéw drogowych,( po zakozeniu inwestycji - do ponownego zamontowaniatynv okresie Wykonawca
odpowiada za stan oznakowania )

- wygrodze,

- frezowanie nawierzchni bitumicznych ,

- rozbioérki barier i wygrodae,

- skarpowania pobocza gruntowego drogi powiatowej ,

- regulacji zaworéw jak i innych elementéw infrastiuty drogowe;j ,

- rozebrania podbudéw jezdni,

- rozebranie skarp , stedw elementéw betonowych obiektu mostowego

- demonta przepustéw , murkéw oporowycKgianek czotowych ,

- wycinki drzew i krzewow

- zamiany istnigjcych hydrantow ,

- otworzenie ksztattu rowu wraz ze gdiem nadmiaru humusu

- przetazenie istniegcych nawierzchni z kb

- uzupetnienie zieleni niskiej po robotach

- rozbiorki istniejcych scianek czotowych

1.4.Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne" pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodéioz Dokumentag)
Projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogoéine wymagdatyczce robo6t podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
Trawa na dosiew . Sktad mieszanki nglgrzedstawi do zatwierdzenia

3.SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" Pkt
3.2.Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwgzanych z rozbiork elementéw ulicy , ogrod#ei przepustéow mize by
wykorzystany sprg podany porzej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody erzarowe,
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- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe" pkt 4.

Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu zaakceptowanymi przez Inspekiadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne" pkt. 5.
5.2.Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw ulicy i wygrodzeobejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokntaep projektova lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru nie polect Wykonawcy sporzdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorej taoge
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbhiérkowe mma wykonywé& mechanicznie igcznie w rejonie uzbrojenia.

Frezowina ( destrukt) podbudowa ttuczniowa ,aknwanie jest wlasioig Zamawiajcego i podlega
szczegblowemu obmiarowi. Zamawdiay wskae miejsca wywozu destruktu bitumicznego .Wykonadoaiezie
destrukt i zlay go zgodnie z zaleceniem Zamaw@@go. Wykonawca sam oceniségaka musi pozostawtina
terenie placu budowy , ktéra zostanie wbudowanyhogze gruntowe, drogi gminne , zjazdy. Materiathmazcy z
robi orki musi by dozorowany.

Kostka betonowa , na zjazdachy y#asndcia mieszk&cOw posesji oraz zamawigego . Wykonawcadazie nimi
zarzdzat, do przekazania ich wkicielom

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowaniaczdnych
uszkodzé. Elementy te nie stajsic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Pozostate elementy nie naglz s¢ do powtérnego wbudowania winny bwywiezione na sktadowisko odpadow
obojtnych wskazane przez Wykonagvc

Stupki Hm zostamrozebrane i przekazane do chwili ich powtérnegaadwania Zamawiggemu .

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw ulicykarczach znajdgge sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentag projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone.
W szczeglInéci naley zapobiec gromadzeniuesw nich wody opadowej. Doty po karczach nglenvypetni
piaskiem i zaggci¢ do Is = 1,00

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ sivykonania wykopdw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne".

Przepusty drogowe — zalamane i zniszczone — zpgiatglizowane i wywiezione na odktad. Materiat apdy sk
do powtérnego wykorzystania — po ocenie przez lkispe nadzoru me zostéd ponownie wbudowany . Inspektor
wyda wtedy stosowne polecenie w tej sprawie .

Bariery , wygrodzenia , znaki , reklamy — ktore gn@rawne usytuowanie — nale przechowd i ponownie
wbudowa& w miejscach gdzie nieclly kolidowat z przebudowywanym uktadem drogowym

Skarpowanie pobocza — wymagaycia sprztu specjalistycznego. Odktad ( darnina, humus) arost usunita
zgodnie z opisami na rysunkach technicznych ekt do wywozu i utylizaciji.

Glebokas¢ skarpowania — do okoto 15 cm i nadaniu pobocadkp jak na rysunkach technicznych .

Wycinka drzew — drzewa zaznaczone na PZ i opisath@ usurjcia zostag usungte wraz z karpig . Istniep po
trasie cagu pieszo jezdnego konary , ktére ngleozebré ( usuné) w trakcie wykonywania wycinki drzew
i usuwania karpiny . W cenie jednostkowej wycinkiglezy dodatkowo uj¢ koszty zwizane z usugciem 4-ch
karpin

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt. 6.

6.2.Kontrola jako $ci robot rozbidrkowych
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Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
i przepustow powinno spetiadpowiednie wymagania okilene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne" pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg robot zwizanych z rozbidrkelementow ulicy:
- dla nawierzchni jezdni, zjazdu rfmetr kwadratowy),
- dla rozbiérki podbudowy - f{metr kwadratowy) lub/i fh(metr szécienny),
- dla kraweznika i obrzea - m (metr),
- dlascieku - m (metr) lub/ i h(metr kwadratowy)
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla wygrodzé m?* ( metr kwadratowy ) lub m ( metr ),
- zieleh odbudowa — f (metr kwadratowy) ,
- rozebranigcianek czotowych - szt. ( sztuka)
- odtworzenie ksztattu rowu — m.(metr)
- rozebranie przepustu wraz s@ankami — m ( metr),
- wycinka drzew ( wydobycie karpiny ) — szt. (sztuka)
- dla przepustow -m ( metr)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" fgkt.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- odckcie pilg mechaniczg przeznaczonej do rozbiérki nawierzchni jezdni,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
- frezowanie maszynami specjalistycznymi ,
- skladowanie frezowiny w miejscu wskazanym

b) dla rozbiorki krawznikow i obrzey

- odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d)dla rozbiérki wygroda&

- demonta elementéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach z zsgczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/89319]2 [

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegarycia, z utazeniem w stosy na
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poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki znakéw drogowych tablic reklamowwyc
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotoéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931912 [
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki niedagcych sé do ponownego wbudowania,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
- zlozenie znakoéw ( hm ) na magazyn Zamagygapo

f) dla rozbidrki przepustow :

- usungcie

- segregacja pod wzglem przydatn&i do ponownego wykorzystania
- oczyszczenie, zatadunek

- rozebranigcianek czotowych przepustow z wywozem i utylizacj

g) dla wycinki krzewow :

- usunkcie krzewu

- wywoz lisci i fodyg zgodnie z zaleceniem Zamaw@ggo ,

- wypetnienie zasypanie dotéw po stupkach wraz zgaggeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 ,

h) dla odbudowy zieleni niskiej - trawnikéw

- rozplantowanie humusu ( dowdz ziemi ,humusu)
- obsiew mieszkami traw w ifgi do 5 g/m2 ,

- pielegnacja zieleni , dosiew ,

- 1 koszenie w okresie wegetacji wraz z dosiewem

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE
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D-04.02.01 PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | Z AGESZCZENIEM PODLO ZA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \SJ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzdg:szczaniem podi@a gruntowego dla zadania
" Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1277D nainkiu Wiisko-Smogorzéw Wielki
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robét
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambdanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjsie 1.5.

2.MATERIALY
Nie wystpuja.

3.SPRZET
3.1 Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkT.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania profilowania podta powinien wykazéa sie mozliwoscia korzystania

Z nastpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;Zynier maze dopygci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtea z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopiestopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w ST D-04.02.00402.02, D-04.03.01 pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpocxiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \W&Eejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Apniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ nacigniecie sznurkow

lub linek do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrédw. Rodzaj spitr, a w szczegdlrigi jego

moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSiposéb wykonania musi dyaakceptowany przez
Inzyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powint®t¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwimzy na odktad w miejsce wskazane przezihiera.
Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pog#onaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wygtja zanienia poziomu w podiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w$lm koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przysypi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuow@& do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kavisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia podiea (Iy)

Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu
Innych drég
Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy
ciezki $ciezki i chodniki od cizkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 0,97 0,97
powierzchni podioa

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnoi¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%

do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczypodiae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przedozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiege ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadwiejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech

Lp. 1|WyszczegOblnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardw
pomiaréw 10 razy na 1l km
Szerokd¢ koryta
2 Réwnd¢ podiuzna c0 100 m na kdym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Uksztaltowanie osi w planié * co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i dr¢
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych 26
6 Zaggszczenie, wilgotnig w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzagziej ni
gruntu podiaa raz na 1000
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomy




geometrycznych i zggzczenia koryta

wyprofilowanego podiga podaje tablica 2 zamieszczona gepi

6.2.2. Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Roéwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzye 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4]. Nieréwnii poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrove tata. Nierbwndaci nie mog przekraczé 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerancy +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.sligako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporOwnanie warkei
modutéw odksztalcenia, to waktostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszédceokrélonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu poditéa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00¢magania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®T i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktaty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta wraz z profilagj obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxgeaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podie,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.
- Wywd6z nadmiaru materiatu zgodnie z opisenrzegmiarze robot z kosztami utylizacji.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno
2 17

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatlcen@awierzchn
3 podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowitbnawierzchni planografem i fat
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D-04.02.01 - ( odwotanie do SST- D-05.03.26)
NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej spdeagii technicznej (SST)swymagania dotycegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni , pobogzanocnionego z destruktu bitumicznego w ranmeatiania
Przebudowy i remont drogi powiatowej nr 1277D naiokiu Winsko-Smogorzéw Wielki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSE) gosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pktll.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadgtycz zasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem :
- warstwy nawierzchni z destruktuubiicznego grubii- min 10 cm,
- dla pobocza z destruktu bitumicznegabdci - min 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeira mineralnego o okienym skiadzie i uziarnieniu.
1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralodpowiedniiloscig asfaltu, wytworzona w okéony sposob,
spehiajca okrglone wymagania.
1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatico uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,zatoa i
zagszczona.
1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czytodawana do lepiszcza w celu gkszenia jego przyczep#a
do kruszywa.
1.4.5.Podlaze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8.Pozostate okitenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
0Og6lne wymagania dotygz rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania odghké 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Destrukt bitumiczny
Naley stosowa destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania nawgbrg bitumiczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotyge sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” 3kt
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonaweca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu astfedtgo powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagiujacego spretu:

— rowniarek lub uktadarek do uktadania mieszanekengiimo-asfaltowych typu zaszczanego,

— skrapiarek,

- walcow lekkichsrednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagére” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

4.2.1. Destrukt bitumiczny
Destrukt bitumiczny nafgy przewozt¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie destruktu bitumicznego

Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru , Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji

prébk materiatu - destruktu bitumicznego oraz wytadal laboratoryjnych tej prébki celem oceny przydatio
materiatu do wykonania warstwy nawierzchni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtae pod warsty nawierzchni b§ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnialfma powinna by sucha

i czysta. Nieréwrigi podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnydyicksze 9 mm.

W przypadku gdy nierowéa podiaza s wigkszych , podtee naley wyrowna poprzez ponowne wyprofilowanie
Powierzchnie czotowe kramnikow, wlazow, wpustéw itp. ugzlzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniagpym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzo

Skropienie powinno Bywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradpmrowanie wody; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h.

5.4. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z destruktuzady uktadana, gdy temperatura otoczenia yggidoby byta nie nsza
od 18 C. Nie dopuszczasiktadania warstw nawierzchni podczas opadoéw aengsznych oraz
silnego wiatru (\> 16 m/s).

5.6. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Destrukt bitumiczny powinien bywbudowywany réwniarklub uktadark.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie poaiby nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej

w pkt 5.3.

Zagszczanie naley rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni kirodkowi.

Zhcza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rwnolegle lub prostofmdo osi drogi.

Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny

by¢ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbjiie 6.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej podano

w tablicy 11.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Czestotliwos¢ bada
L Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
P dziatce roboczej
1 2 probki
1 | Sklad destruktu bitumicznego 1 prébka przydpkaiji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 M

6.3.2.Sprawdzenie wyghu destruktu bitumicznego

Sprawdzenie wygdu polega na ocenie wizualnej jej wydili w czasie dowozu do miejsca wbudowania,
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Gstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
2 | Rbwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhégbl km
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
4 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kzinych niwelacji podtane;j i

poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

5 | Uksztaltowanie osi w planie Dokumentacji budowy

6 | Grubd¢ wykonywanej warstwy | 3 razy (w 0si i na brzegachistay) co 25 m
7 | Zlacza podiane i poprzeczne cala diugozlacza
8

9

Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

Wyglad warstwy ocena gifta
10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z k@ego pasa o diugoi do 1000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.
12 | Grubd¢ warstwy jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerok@& warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentagcprojektovs, z tolerancj
= 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej aiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinnadszersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potanej,

nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.R6wnas¢ warstwy

Nieréwnéci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [9] nie powinny by
weksze nk 6 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu esfelgo na odcinkach prostych i na tukach powinny Zyodne
z dokumentagprojektowy, z tolerangj + 0,5 %.
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6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzdne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangi £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

3 warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektovs, z tolerangj + 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy
Grubéc¢ warstwy powinna byzgodna z grubiwia projektows, z tolerang £ 10 %.
6.4.8.Ztacza podiane i poprzeczne
Zhcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi. Zhcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny ldyprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by catkowicie
zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.
6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwacieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wysta&v&-5 mm ponad ich
powierzchei Warstwy bez opornikdw powinny byéwno obcgte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy
Wyghd warstwy z betonu asfaltowego powinien ériednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcgeych sk i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SS0MDO.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje
wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerangjipkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m” warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego johge:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatu — destruktu bitumicznego,
— posmarowanie lepiszczem kredlei urzdzen obcych i krawznikdw,
- roziozenie i zagszczenie destrutku bitumicznego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat
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D-04.05.01 PODBUDOWA - ULEPSZONE PODLTE Z KRUSZYW

STABILIZOWANYCH CEMANTEM. STABI LIZACJA DOWIEZIONA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyyymagania ogélne dotygee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem ulepszonego padtae stabilizacji dla zadania robbBudowa i remont
drogi powiatowej nr 1277D Wsko - Smogorzow Wielki "

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokiinpgzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach .
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych
z wykonaniem i odbiorem ulepszonego padistabilizacji dowiezionej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ags zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4 oraz w OST wymienionych w pkt
1.3, dotyczcych poszczegélnych rodzajow podbuddéw i ulepszonegdiaza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pi8, dotycacych ulepszonego podia
z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego poalistabilizowanego
spoiwami powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
— zagszczarek pitytowych, ubijakbw mechanicznych lub rohtywalcédw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodoginych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyévaie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]Mieszankruszywowo-spoiwow
mozna przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposOb zabezpieczony przegiezayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym |gaséniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno liyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Paliki lub
szpilki do prawidlowego uksztattowania ulepszonggdiaza powinny by wczeniej przygotowane.Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwia¢ nacignigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w oglsich nie wgkszych nk co 10 m.Jeeli warstwa mieszanki
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kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi machyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudaalezy

ustawt na poditau prowadnice w taki spos@b, aby wyznaczaty éciéle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysakoprowadnic powinna odpowiadagrubgci warstwy mieszanki
kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie ngesaczonym. Prowadnice powinny dyustawione
stabilnie, w sposéb wykluczgy ich przesuwanie sipod wpltywem oddzialywania maszyrzytych do

wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpared
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykanhadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadanzagszczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,
- okrelenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakita zagszczenia warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniezyt materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pédiBowierzchnia odcinka prébnego powinna wyéaxi
400 do 800 h  Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.Wykonawca me przysipic do wykonywania podbudowy Ilub ulepszonego pgdio po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przeziera.

5.4. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podie po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow lub
ulepszone podi® do ruchu budowlanego, to jest obgzeiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikhrhniewtaciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podia obciza Wykonawe robdt. Wykonawca jest zoboaziany do przeprowadzenia baeych
napraw podbudowy Ilub ulepszonego padlo uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mréz.Wykonawca jest zobgrany wstrzymé ruch
budowlany po okresie intensywnych opadow deszazelijwystpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podia.Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powa by przykryta przed zim
warstwy nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposbdb zaakceptowany przezyniera.

5.5. Piekgnacja warstwy
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z spsfacych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczyposiadajcymi aprobag techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrii@apianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdtlia z tworzywa sztucznego, uory na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymyme jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefjnacji, zaproponowane przez Wykonawt inne materialy przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera. Nie nalgy dopuszczé& zadnego ruchu
pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dniwvpgkonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny mze odbywé si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badla i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego
podtaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw
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Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
Lp. Wyszczegéinienie bada nimaina e | pouericia
dzialce roboczej | ulepszonego pod-
toza przypadajca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem
4 | Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszania’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Grubg¢ ulepszonego podia 3 400 M
7 | Wytrzymald¢ nasciskanie
— 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem ipmam
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek
— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa nym
6 probek 400 nf
3 prébki
8 | Mrozoodpornét przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanKi i
10 przy kazdej zmianie

11

12

13 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia

dla kadej partii i przy kadej zmianie|

14 | Badanie wiciwosci kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

15 | Wskanik nasnosci CBR™ w przypadkach wtpliwych ina

Zlecenie layniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam
6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do badanalery pobier& z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZgwa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SSTdogggzh ulepszonego podia.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartéci.
6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ltyzagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7.Grubd¢ ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkezi co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz = 1 cm.
6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréa sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do
bada nalezy pobierdé z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagzczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywdé zgodnie z normami dotygeymi poszczegoélnych rodzajéw
stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalg bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghvania, a
w przypadku stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymilgtrzymatasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w OST do#gyzh poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podé
6.3.9.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreilany przez spadek wytrzymafo na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotmzh
poszczegolnych rodzajéw podbudoéw i ulepszonegogaadt
6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewlasciwosci podane w SSTdotygzych
ulepszonego podia.
6.3.11.Badanie wody

i popiotami lotnymi
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W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci kruszywa

Wiasciwosci  kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \ddiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh ulepszonego podia.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych ulepszonego podia
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej ulpszonego poiho stabilizowanych
spoiwami

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiarow
1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km
2 Rownai¢ podtuzna w spos6b cigly planografem albo co 20 mdata kadym
pasie ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe €co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié*

7 Grubg¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtoéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ ulepszonego podia

Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5cm. Na jezdniach bez kramnikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokgoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.Réwnas¢ ulepszonego podia

Nieréwndci podtuwzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrow tatg lub planografem, zgodnie
z norny BN-68/8931-04 [22].

Nieréwndci poprzeczne ulepszonego padimaley mierzyt  4-metrowy taty.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 15 mm dla ulepszonego pogio
6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego padio
Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranc + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe ulepszonego podia

Ré&znice pomédzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pozo  a rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi ulepszonego pagto

O$ ulepszonego podia w planie nie mze by przesurgta w stosunku do osi projektowanej oco)
niz+ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ ulepszonego podia

Gruba¢ ulepszonego podia nie mae r&nic¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poaaita-10%, -15%.
6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonempodtaza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego paalto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej ulepszonym pogio stwierdzi s§, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczayvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gadbac¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przezniera.Jeeli szeroké¢ ulepszonego podia jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy ulepszone podi@ przez zerwanie warstwy na petgrubadé do potowy
szerokdci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.Nie dapma si mieszania sktadnikbw mieszanki na
miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt
6.5.2.Niewtasciwa grubad¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngsit ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdé ulepszonego podia

Jeeli wytrzymalg¢ srednia probek drzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST dla
poszczegolnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogiadio warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowo odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wSST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulonej stabilizacji dowiezionej z wytwoérni
o okr&lonych w PB parametrach technicznych ( wytrzynseitmvych)

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 M ulepszonego podta z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepiewadnic oraz innych materiatow i gdzeh
pomochiczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— pieleghacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @@zanie zawartci zanieczyszcze

organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartci siarki metod
bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w bebnie Los
Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmurwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mieps podiee 2z gruntu
stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utoododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska ngnosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie amvska aktywndci pucolanowej

35



popiotéw lotnych z wgla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa untgiv stabilizowanych aktywnymi

popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntowuzlem wielkopiecowym granulowanym’

Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoisztywnych, IBDiM - 1997.
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D-04.08.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWALAMANEGO STABILIZ OWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
2. 1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarggbilizowanego mechanicznie dla zadania
" Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1277D migioku Wiisko - Smogorzéw Wielki
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
na drogach .
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stailiemego mechanicznie 0/63 mm, 0/31,5 mm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych meatmamé wg PN-S-06102 [21] .Podbudew kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje,sigodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych [31].
2. MATERIALY
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mngtabilizowanych mechanicznie powinna by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm. kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszazebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.Kruszywo musi niienak CE lub B .

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa taeggnstabilizowanego mechanicznie powinné by
kruszywo tamane , uzyskane z wyniku przekruszemiaveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarerzwiru wigkszych od 8 mm .

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny .
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldtlena wedtug PN-EN 933-1:2000 powinnaédé micdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainjs 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
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wykonywane metaegdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngna gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa
nie maze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegélnienie Kruszywa tamane Badania
wilasciwosci Podbudowa wedtug
pomocnicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000
% (m/m)
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), PN-EN 933-1:2000
nie wiecej niz 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-EN 933-4:2001
%(m/m), nie wgcej niz 40
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
9%(m/m), nie wécej niz 1 PN-EN 13286-2:2007
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym BN-64/8931-01
zag:szczeniu metagl lub Il wg PN-B- od 30 do 70
04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie 50
obrotéw, nie wgcej niz
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 petnej PN-EN 1097-2:2000
liczby obrotéw, nie wicej niz 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 5 PN-EN 1097-6:2002
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-EN 1367-1:2001
cyklach zamrza- 10
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- 37
zawy hCZnie, % (m/m), nie ch] niz - PN-EN 1744-1:2000
10 | Zawartéc¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu
na SQ, %(m/m), nie wgcej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
11 | Wskanik nasnosci Wng mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy i 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniud= 1,00 -
b) przy zagszczeniud> 1,03

3. SPRZET
3.1.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w urazdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnoboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
4. TRANSPORT
4.2, Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08 Transport pozostatych nettav powinien
odbywa& si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaélnd razu transportowana na miejsce wbudowania issfadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb
zapewniajcy osagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsi
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 téute I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest virgza od optymalnej 0 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg PN-EN 13286-2 powinien odpd#
przyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.Wnos=80
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowdzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw
wynikltych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tevnny
obejmowd wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
. ) Maksymalna
Minimalna liczba| o\ierzchnia podbudo

bada na dzienne| : ;
rzy-padajca na jedno
dzialce roboczej Eac}/aﬁie (a,% J

Lp. Wyszczegolnienie bada

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobiera
w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco
przekazywane lrynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-EN 13286-2 (metoda Il), z toleramej10% -20%.Wilgotné& nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5 2001.
6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osiagnigcia wymaganego wskaika
zag;szczenia.Zaggzczenie podbudowy nale sprawdza wediug PN-EN 13285-2 . W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley
oprze na metodzie obgien plytowych, wg PN-S-06102 i nie rzadziegmaz na 5000 f lub wedtug zalede
Inzyniera.Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezna za prawidiowe, gdy stosunek

39



wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
= < 22
E.
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotygrzch cech geometrycznych podbudowy podano w aalli
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposbéb ejgly planografem albo co 20 mgat

2 |Rowna¢ podhena na kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzgdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fm

8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.Réwnas¢ podbudowy
Nieréwndaci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwndaci podbudowy nie magprzekracz&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Rdznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg PN-S 06102 powinied bgodny z podanym w tablicy 4,
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- ugiccie spezyste wg PN-S 06102 powinnodygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbdowy
Podbudowa Wskaznik " o _

Z kruszywa o Zag;szczeniad M_aksymalne ugcie M|n|ma|ny modut odksztatcenia
wskazniku W nie sprezyste pod kotlem, mm mierzony piyy o srednicy 30 cm, MPa|
nie mniejszym| mniejszy ni

niz, % od pierwszego od drugiego obaienia &
? ° 40 kN 50 kN obcizenia B
dla 0/31,5 - 60 1,0 1,40 1,60 60 120
dla 0/63 - 80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne. zelie
szerokd¢ podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemdbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu, do#enie materiatu i powtorne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni
gfebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.Roboty te Wykonawca wykona na wtasny k&xztvykonaniu tych robot
nashpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wgej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanie ndnosci podbudowy wynikio z niewkiwego
wykonania robo6t przez Wykonawpodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbikzowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektovg, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i ydzen

pomochiczych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-EN933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego
3. PN-EN933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziarn
4. PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie wilgotnéci
5. PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie nagkliwosci
6. PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zanie mrozoodporioi metod,
bezpdredni
7. PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartei zanieczyszcze

organicznych
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

8. PN-EN 1744-1
9. PN-B-06714-37
PN-EN 1744-1

Badania.
Badania.
Badania.

©zanie zawartei siarki metogd bromowg
Ozaae rozpadu krzemianowego
Ozanie rozpaduelazawego
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11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriyobwierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach , lotniskach i innych powierzchniacteprmczonych do ruchu .
PN-EN197-1:2002 Cement. Sklad , wymaganiatiekig zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku .
PN-EN12620:2004Kruszywo do betonu .

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
PN-S-96035 Popioty lotne

PN-EN 197-1 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

PN-S 06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie .
PN-EN 13286- Mieszanki niezwjzane i zwazane spoiwem hydraulicznym Cz.2. Metody
2:2007 okreslenia gstasci | zawartdci wody . Zagszczenie metoda Proctora.

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-05.03.05
REMONT ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO o gr. 3cm,
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO o gr.13 cm,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych zPrzebudow i remontem drogi powiatowej nr 1277 D Asko - Smogorzow Wielki

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajes dokument przetargowy i kontraktowy przy zei
i realizacji robot na drogach .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z
wykonywaniem warstwy wizagcej z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 w miejscu wykwanych robét wraz z
oczyszczeniem i skropieniem witn do 0,8 kg/mi - 0 gr.3 cm odcinek w miejscu remontu wg PN-E3408-1
oraz nowy w miejscu wymiany i poszerzenia o gcfB.

Kategoria robot KR 3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pemiacza mineralnego o oklenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedniiloscig asfaltu wytworzona
na gogco, w okrélony sposob, spemnigta okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutazona i zagszczona.

1.4.4.Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetgi funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wilasciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkei co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgogtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiogae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢gob

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okrdone w PN-EN12591:2004.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetnigcy wymagania PN-EN 13043:2004 [9] dla wypetniappdstawowego i
zastpczego. Dla kategorii ruchu KR3 dopuszczastosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny. pyt
odpylania, popioty lotne z ygla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegg i za zgogl
Inzyniera.Przechowywanie wypetniacza powinno odbywast w sposéb , ktéry nie zmieni jego tawosci
fizycznych , nie doprowadzi do jego zawilgocenia aanieczyszczenia

2.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lul jggkcjami. Wymagania wobec materiatéw do podbuglow
z betonu asfaltowego
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Tabela 1.1.Wymagania wobec kruszywa grubego padibudowy z betonu asfaltowego

Pkt normy Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od

PN- kategorii ruchu

EN13043:2004 KR3-KR4

4.1.3. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 . kategoria ni@ejsza ni : Gc90/20

4.1.4. Tolerancja uziarnienia ;odchylenia nieksze ni wg G 20/15
kategorii:

4.1.6. Zawart& pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: 2

4.1.8. Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-&38-4 , FI30 lub SI30
kategoria nie wisza ni :

4.1.9. Procentowa zawastoziaren o powierzchni przekruszonej i C90/1
tamanej wg PN-EN 933-5 ; kategoria nieasya ni:

4.2.2. Odporng kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 LA40
rozdz. 5 kategoria nie wgza ni :

4.3.1. @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdz.7 , 8 lub 9 Deklarosvarzez

producenta
4.3.3. @stas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez
producenta

4.4.1. Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 , zatacznik B ;kategoria: Wcm0,5*

4.4.2. Mrozoodporn@ wg PN-EN 1367-1 , kategoria nie #sza ni: F4

4.4.5, »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 136,7/kategoria : SBLA

45.2. Sktad chemiczny—uproszczony opis petrografiovg PN-EN Deklarowana przez
932-3 producenta

4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN4174 mLPC 0,1
p.14.2;kategoria nie wgza nk:

4.6.1. Rozpad krzemianowyzla wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odporro
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1.

4.6.2. Rozpadelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odporré
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.2.

4.6.3. Staté¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN |V 6,5
1744-1 p.19.3 ; kategoria n ie wgza nk:

* jezeli nasikliwo$¢ jest wicksza , to naley bad& mrozoodporné wg p.4.4.2.

Tabela 1.2.Wymagania wobec kruszywa drobnego dbymowy z betonu asfaltowego

Pkt normy Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od
PN- kategorii ruchu
EN13043:2004 KR3-KR4
4.1.3. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 . kategoria ni@ejsza ni : GF85 i GA85
4.1.4. Tolerancja uziarnienia ;odchylenia nigksze ni wg GTC 20
kategorii:
4.1.6. Zawarté¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f16
4.1.7. Jaké&t pytu wg PN-EN 933-9 ; kategoria nie #gza ni: MBF10
4.1.10. Kanciast@ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 , rozdz. 8Ecs30
kategoria nie risza ni:
4.3.1. @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdz.7 , 8 lub 9 Deklarosvarzez
producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN4174 mLPC 0,1

p.14.2;kategoria nie wgza nk:
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Tabela 2.1.Wymagania wobec wypetniaczy do podbydotetonu asfaltowego

Pkt normy Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla kategorii ruchu
PN-
EN13043:2004 KR1KR6
5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 : Zgodnie z i@apP4
5.2.2. Jaké&t pytlu wg PN-EN 933-9 , kategoria nie #sza nk: | MBF10
5.3.1. Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097 , nie wgza nk : 1%(m/m)
5.3.2. @stas¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym ggagzonym V 28/45
wypetniaczu wg PN-EN 1097-4 , wymagana kategorig :
5.4.2. Przyrost temperatury ¢ghnienia wg PN-EN 13179-1, | AR&B8/25
wymagana kategoria:
5.5.1. Rozpuszczal§éw wodzie wg PN-EN 1744-1 , kategoriavS10
nie wyzsza ni:
5.5.3. Zawart&¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-ERC70
196-21 , kategoria niexsza ni:
5.5.4. Zawart& wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Kal0,KaDeklarowana
mieszanym , wymagana kategoria :
5.6.2. .Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymaga BN Deklarowana
kategoria:

Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 D35/50

2.5. Asfalt uptynniony

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltovgyatosowane asfalty drogowe
(wedtug PN-EN 12591), asfalty modyfikowane polirmargwedtug PN-EN 14023), asfalty
drogowe wielorodzajowe (wedtug PN-EN 13924-2}eijw tabelach 1 i 2 lub inne lepiszcza nienormowe
i asfalty specjalne wedtug europejskich ocen teszmyich lub aprobat technicznych. WT-2 2014¢$¢2 nie
dotycz mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanyadpiskzczami modyfikowanymi chemicznie

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejtiajwymagania okééone w WT.EmA-99 .

2.7 Dodatki - granulaty asfalowe .
Zamawiajcy nie dopuszcza stosowania dodatkéw ( gramwlasfaltowych , gumy itp.) do mieszanek na
warstwy podbudowy

3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego p@mi wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcdw lekkich,srednich i cézkich,
— walcéw ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych adzer czyszcacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmo

4. TRANSPORT

4.2, Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 .
Transport asfaltow drogowych ®odbywa si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matsviaigpkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.Wypetniacz workowayma przewozi dowolnymisrodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgeaehiuszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymariteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztaduneks @zasportu od zatadunku do roztadunku nie powinie
przekraczé& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@wemperatury wbudowania.Zaleoa si
stosowanie samochodéw termoséw z podwojnigidinami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafdiéaboratoryjnych
poszczegoblnych skladnikéw i prébki materiatéw paterav obecngéxi Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych
przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wiagciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadtic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne. Bdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 2.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spefnvaymagania techniczne dla

poszczegolnych kategorii ruchu okliene w WT-2 2014 - e&¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydy
zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami $&EN 13108-x oraz z zapisami WT—2 2014 ¢$¢4,

przy zastosowaniu metod badapisanych w PN-EN 12697-x.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalestosowa zgodnie z deklarowarprzydatndcig do przewidywanego celu.
Jednoczénie wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowaemmchoda z kilku wytworni pod warunkiem,
ze jest produkowana z tych samych materiatow (olastg przydatnéci) i w oparciu o takie samo badanie typu.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do  podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w

zaleznoéci od kategorii ruchu

Wymiar KR3i KR4
oczek
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm

| od 0 do 22
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Przechodz

przez:38,1 100
31,5 87+100
25,0 76+100
20,0 66+90
16,0 57+81
12,8 48+71
9,6 42+65
8,0 36+58
6,3 27+47
4,0 19:35
2,0

zawartad¢ (65+81)
ziarn > 2,0 12+24
0,85 7+18
0,42 6+15
0,30 5+12
0,18 5+11
0,15 4+7
0,07t

Orientacyjna

zawartg¢ 3,0+4,7
asfaltu w

MMA %,

m/m

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lgtalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody
Marshalla.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszehieymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowiapzowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcEmpuszcza sidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jegogptaici w zaleznosci od temperatury.Tolerancje dozowania skladnikéegan
wynosi: jedna dziatka elementarna wagi, walplie przeptywomierza, lecz nie ggiej nz + 2 % w stosunku do
masy skfadnika. Asfalt w zbiorniku powiniendbggrzewany w sposéb gredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi
- dlaD35/50 od145C do 165C

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zalmosci od
kategorii ruchu
KR 3do KR 6
i )
1 Modut sztywnéci petzania’, MPa > 16.0
2 Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 uderie 5110
ubijaka , KN ==
3 Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 15d0 3.5
- 7 —
4 Wolna przestrzew prébkach jw., % viv 4-8%
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <720
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6 Grubdg¢ w cm warstwy z MMA 0 uziarnieniu:
od 0 mm do 25,0 mm 0d 8,0 do 14.0
— - 5
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
v 1 0,
8 Wolna przestraew warstwie, % v/v 4.5-9.0%

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryée zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA.

Kruszywo powinno b§wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfalowej podanej pong;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaosk:

- zD35/50 od140C do176C,
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowepgeby¢ nizsza o 18C od minimalnej temperatury

podanej powyej.

5.4. Przygotowanie podiga.

Podiaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinng lgyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nine.Powierzchnia podta powinna by sucha i czysta.
Przed roziaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfedj, podiae naley skropt emulsp
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST.Zalecane §to asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego,aleznosci od rodzaju podtza pod podbudog wynosz od 0,2
do 1,0 kg/m.Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustow itp. adzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelnigcym, okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
Zalecane iléci emulsji asfaltowej powinny l8yzgodne z tabelnr 4 ( stronal3  WT-2-2016¢Z 1)

5.5. Pohczenie medzywarstwowe.

Podbudow z betonu asfaltowego naieskropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasipnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegnipohczenia mgdzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST.  Zalecanedtd asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphgmza z asfaltu
uptynnionego wynosgod 0,3 do 0,5 kg/f

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradpmrowanie wody lub
odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wypre@iz wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/ni emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragmutaczarki.

Wymagania wytrzymakei nascinanie padczenia mgdzywarstwowego powinna byggodna z tabelnr 6
( stronal5_ WT-2-2016 ¢& II)

5.6. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdy wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i +18 C dla wykonywanej warstwy gruba < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).
Wymagania w zakresie minimalnych warunkéw wbudaaapowinny by zgodne z tabelnr 7
( stronal7_ WT-2 -2016 ¢z II)

5.7. Zaréb probny
Nie wymagany

5.8. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpgcem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy iyty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébiowarstwy,
- okrelenia potrzebnej iléci przeg¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.
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Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
podbudowy. Odcinek prébny powinien &dglokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca
moze przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikdnego przez kyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovgm

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadagkwyposaong w uktad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy projektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt 5.3.Zagszczanie mieszanki powinno odbyinsic bezzwiocznie, zgodnie ze schematem gézeplca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 35/50  14(C,

Zagszczanie mieszanki nalerozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia
utozonej warstwy powinien hiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3i&a w podbudowie powinny
by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi. W przypadku rozktadania mieszaratj
szerokdcig warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki roboczej, powinnydagpwno obcgte,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone digtiwed uszkodzeniem.W przypadku rozktadania midszeoiows
szerokdci warstwy, wys¢pujace dodatkowo zkze podtine naley zabezpieczyw sposéb podany dlasziza
poprzecznego .4tze ukladanej naginej warstwy, np. wdizacej, powinno by przesurgte o co najmniej 15 cm
wzgledem zhcza podbudowy.

Materiaty do spoin ngidzy odcinkami winny spetntavymagania zawarte w tabelach nr8,10, 11i12
wg WT-2-2016 ogdé I).

5,9 Sposob i warunki aplikacji materiatéw stosowaych do zhczy

Wymagania wobec whbudowania elastycznydmthitumicznych .

Krawedz boczna zjcza podtanego winna b§ uformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez olgiie
nozem talerzowym . Krawdz boczna zjcza poprzecznego powinnadayformowana w taki sposéb i za pomoc
urzadzeh umazliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powienzetkravedzi do ktérych klejona
bedzie tama, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem gany w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej
grubaici, nalezy zagruntowa zgodnie z zaleceniami producentsnty.

Wymagana wysok i grubas¢ tasm bitumicznych:

— warstwa wazgca i warstwa podbudowy bitumiczne;j:

Tasma bitumiczna o gruei 10 mm powinna bywstpnie przyklejona do zimnej krawdzi ziicza pokrywaic
2/3 wysokdci warstwy liczc od gornej powierzchni.

Minimalna wysokéc¢ tasmy 4 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdér@adania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstadvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w
tablicy 5.

Tablica5.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziaice roboczej

1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralndl prébka przy produkcji do 500 Mg

- asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 M

2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 Temperatura sktadnikéw mieszanki dozaghi
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mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czagie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowgj jw.
8 Wiasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni
Ip. 1iIp. 8 - badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepiaboratoryjn z tolerancj okreslong w tablicy 4. Dopuszczaesi
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.
6.3.3.Badanie whéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wisciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klag; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minerastaltowe;
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralafaiéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaersperatura powinna byggodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej iTSS
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgred¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance
i odczytaniu temperatury. Doktad§topomiaru+ 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie
i SST.
6.3.8.Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocef@alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metagd
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltosvpgdaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 | Rownd¢ podiwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 | RGwnd¢ poprzeczna warstwy| nie rzadziegigio 5 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podtnej i poprzecznej

warstwy oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

6 | Uksztaltowanie osi w planie budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni
do 3000 h

8 | Zlgcza podhine i poprzeczne | cata diuozigcza

9 | Krawedz warstwy cala diugi

10 | Wyghd warstwy ocena gita

11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z ¥dego pasa o powierzchni do
3000 nf

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektowy, z tolerangi +5 cm.
6.4.3.R6wnaG¢ podbudowy
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Nieréwndci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/89311Q4lub metod
réwnowang, nie powinny by wieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nieréwitd

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy L i D 15

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaetinny by zgodne z dokumentagcprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang -1 cm, + 0 cm
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z tolerancg 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Grubag¢ podbudowy powinna léyzgodna z grubizia projektows, z toleranci + 10 %.
6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi. Zicza
powinny by calkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9.Krawedzie podbudowy
Krawedzie podbudowy powinny gy wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konies& obckcia pokryte
asfaltem.
6.4.10.Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna migednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzgzh s¢
i spckanych.
7.4.11.Zag:szczenie podbudowy i wolna przestize
Zageszczenie i wolna przestniz@odbudowy powinny byzgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows i SST,jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2(@0] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfehsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredvi urzdzer obcych,

— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie paczer podtwznych i poprzecznych,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumichriypowierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i innych powierzchniacheprmczonych do ruchu .
2 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport
3 PN-EN12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty dnog
4 PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uplipne AUN do nawierzchni drogowych
5 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hawias mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
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6 PN -EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe.fdgania- Cgs¢ 1 :Beton asfaltowy

7 PN —EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe/rvgania- Cgs¢ 20 :Badanie typu

8 PN —EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe/Aviigania- Cgs¢ 21 :Zaktadowa kontrola prod.
9 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfed EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkogrysow izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odporniei na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygmanieszanek mineralno-bitumicznych mefquklzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zé<8; IBDIM, Warszawa, 1995.
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WG WT-1 | WT-2

Z 2014 R.
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf & wymagania dotycgce wykonania i odbioru gérnej
warstwy nawierzchni dla zadanid®Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 127Digko -Smogorzéw
Wielki

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznagjolujg wszystkie czynnéei umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie nawierzchni AC 11S35/50gio min 5 cm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoPN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangj od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvadla potrzeb budowy, Wykonawca zobamany jest prowadzi
Zaktadowg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 3 AC 11/S 35/50

Y Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep st z jednej lub kilku warstw shigcych do przejmowania i
rozkladania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawiergckidry maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka krusz\apiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wxiyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa ktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne— kruszywo z ziaren o wymiarze D mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechaedych przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
— kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkod/any oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),
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C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nieokrélana (ang. No Performance Determined; producentenje nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producerierdostarcz§ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobawany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyOprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma
stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyiczn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do wargmdbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu AC asfalt drogowy polimeroasfalt
KR-3 AC11 S 35/50 (50/70) —

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70] 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mim PN-EN 1426 [21] 50-f0 -535

2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 240
nie mniej ni

4 Zawartdc¢ sktadnikbw| % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej ni

5 Zmiana masy po starzenj m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz

6 Pozostala penetracja pdb PN-EN 1426 [21] 50 53
starzeniu, nie mniej i

7 Temperatura maknienia | °C PN-EN 1427 [22] 48 52
po starzeniu, nie mniejni

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. mknienia| °C PN-EN 1427 [22] 9 8
po starzeniu, nie wcej niz

10 Temperatura tamlivdgi | °C PN-EN 12593 [29] -8 -5
Fraassa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunek asfaltu
[ modyfikowanego
V\é)égtzgviﬁ Wiasciwose tl\)/laedtggg Jednostka polimerami (PMB)
’ 25/55 — 60
wymaganie klasa
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Konsystencja w
pasrednich Penetracja | PN-EN 1426
temperaturach w 25°C [21] 0.1 mm 25-55
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura| PN-EN 1427 oC -~ 60
temperaturach migknienia [22]
eksploatacyjnych
Sita
rozcihgania | PN-EN 13589
(mata [55] PN-EN| Jicnf >2w5°C
predkosé 13703 [57]
rozciggania)
Sita
Kohezja rozciggania w| PN-EN 13587
5°C (dwa | [53] PN-EN| Jienf NPD?
predkosé 13703 [57]
rozciggania)
Wahadto
Vialit PN-EN 13588
(metoda [54] Jfent NPO?
uderzenia)
Statc¢ kon- Zmiana masy % >0,5
systencji Pozostata PN-EN 1426 % 40
(Odpornag¢ penetracja [21] -
na starzenie wg | Wzrost tem-
PN-EN 12607-1 peratury PN'EZNZ 1427 °C <8
lub -3 [31] mieknienia [22]
Inne wigciwosci Tezrgg*eorgfjura le\ggEzN[(Isi]o °C >235
1 2 3 4 5
Tempere}tgra PN-EN 12593 oC <12
tamliwosci [29]
Nawrot
Sprezysty w PN-E[L\Il]13398 % >50
25°C
Nawrdt
Sprezysty w NPD?
10°C
Zakres PN-EN 14023
olastyczneci [59] Punkt °C TBR
5.1.9
Stabiingé | oy e 13399
magazynowa 52]
Wymagania | hia. R&nica PN-EN 1427 °C <5
dodatkowe temperatur [22]
migknienia
Stabilna¢ PN-EN 13399
magazynowa [52]
nia. RGnica | PN-EN 1426 | 01 MM NPD
penetraciji [21]
Spadek
temperatury | o\ N 12607-
m|¢kn|er)|a po 1[31]
starzeniuwg | oy eN 1427 °C TBR
PN-EN [22]
12607-1
lub -3 [31]
Nawrot PN-EN 12607-
Sprzysty w 1[31] % 250
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25°C po PN-EN 13398
starzeniu wg [51]
PN-EN
12607-1
lub -3 [31]
Nawrot
Sprzysty w
10°C po
starzeniu wg NPD? 0
PN-EN
12607-1
lub -3 [31]
@ NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne asilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#tiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz
ukiad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ky magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s} bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleiniket wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowaroraz unik& niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego halkstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetid@ziszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014

Sktadowanie kruszywa powinno¢sodbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceodi. Poditee skladowiska musi I8y rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniaczavippo st odbywa& w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiedny przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mina zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze warta
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginatmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
Do uszczelnienia pstzen technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Gym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia ranych materiatow lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wino
— nie mniej nk 10 mm przy grubéxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgiikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13888] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3.
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Emulsg asfaltows mozna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyatfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglealewa emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pki 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaéaie mozliwoscig korzystania

ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovmakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugrlzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposdb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemeem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dzewozu
materiatdw sypkich, umiiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiene nie krda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metal
lekkich (maze zachodzi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahieymn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbualoa, powinna zapewriautrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnylozyste, a
do zwilzania tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgie szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej do warstwy nawierzchni z Ipetoasfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65]

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza zgodna ruchu KR1+2

podano w WT-2 2014 [65] w zatzniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i gdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praezchowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltomejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepitbocz, a urgdzenia do dozowania sktadnikdéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naye dodawd
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladimig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dfaltu drogowego 35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng: yysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmag w
tablicy 5. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejt@ostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpdérednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikéw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania mdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw,
wiasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich skiadu:

- zawartg¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawartd¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spefnvaymagania techniczne dla

poszczegolnych kategorii ruchu okliene w WT-2 2014 - e&¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydy
zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami $&EN 13108-x oraz z zapisami WT—2 2014 ¢$¢4,

przy zastosowaniu metod badapisanych w PN-EN 12697-x.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalestosowa zgodnie z deklarowarprzydatndcig do przewidywanego celu.
Jednoczénie wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowaemmchodai z kilku wytworni pod warunkiem,
ze jest produkowana z tych samych materiatow (olaség przydatnéci) i w oparciu o takie samo badanie typu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiae (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warstpodbudowy z betonu asfaltowego

powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche

Maksymalne nieréwniei podtaza pod warstw nawierzchni , nie powinny przekraézavartaici podanych w

tablicy 6

Tablica 6. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiay tat
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi | Element nawierzchni podiaza pod warstw
podbudowy [mm]
Z,L,D Pasy ruchu 10

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podtaze.

Rz¢dne wysokéciowe podiaa oraz urzdzenr usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podtzu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdtd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuni¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wisciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

str. 59



W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia poditaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie szczehrpodtazu naley wypetnic odpowiednim
materialem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN&8H1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materiatami wedtug norm lub aprobat technicznyciieZane iléci emulsji asfaltowej powinny Byzgodne z
tabeh nr 4 ( stronal3_ WT-2-2016¢# II)

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspOtpracy w przenoszeniu ofpgnia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwizanego), przed uieniem
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinnéwwykonane w iléci podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane ifgi pozostatego lepiszcza do skropienia paato

Uktadana warstwa Podiaze pod warstw asfaltovg llos¢ pozostatego
asfaltowa lepiszcza [kg/r]
Podbudowa  z betonpPodbudowa tluczniowa 0,7-1,0
asfaltowego Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7

stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu Ilub  0,3-0,%
gruntu stabilizowanego spoiwem 0,7-1,3

1 zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypagyaeqn 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiagej pohczenie oraz zmniejszgjej ryzyko sgkan odbitych

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lghograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywda na podiagu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2 Mieszank mineralno-asfaltow asfaltowy nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia wgei doby nie powinna kynizsza od temperatury podanej w
tablicy 8. Temperatura otoczenia #moby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaitdNie dopuszcza
sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfalfopegiczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwg/adodatkiem obnajagcym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wg$ok2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6t  w czasie robog
Warstwa podbudowy 0 +5

Rodzaj robét

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathybudowywana rozktadagkwyposaons w uktad automatycznego
sterowania grub@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektova. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.7. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdy wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i +18 C dla wykonywanej warstwy grub < 8 cm. Nie
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dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (\ 16 m/s).

Wymagania w zakresie minimalnych warunkéw wbudaaapowinny by zgodne z tabelnr 7

( stronal7_ WT-2 -2016 ex II)

2.8. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania rob6t naly zastosowawyrdb ztazony z siatki szklanej wgpnie przesczanej asfaltem.
Szczegotowe wymagania dotyce siatki podano poigj Wymagania dla siatki

Parametr Wartg

Materiat wtkno szklane

Wydtuzenie [%] max. 3,0

llo$¢ wigzek wtdkna na 1 mb:

- wszerz 51+/- 2

- wzdtuz 50+/- 2

Wytrzymatas¢ na rozcyganie [KN/m]

- wszerz 120

- wzdhuz 120

Siatka powinna posiadaprobat techniczig IBDiM lub by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-
EN 15381.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienlb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialow wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dzig sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy asswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefge, pohczenia itp.) spetniajwymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmdp starannécia i w

wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi® stosunku do

wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegzdanie. Irtynier maze zdecydowa o

dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania

kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowedqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
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— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jgkmateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s&kadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowelaczenia itp.) speinigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bade miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
Tablica 9. Rodzaj badgontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto\#a”™

11 Uziarnienie

1.2 Zawartac¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawart@c¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 RoOwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé wolnych przestrzerft

2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rh nawierzchni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba prébek b zostd zwickszona (np. nawierzchnie drég |w
terenie zabudowy)

®)  razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nén powinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrsowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigj uzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake laboratorium, ktore nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Uwagi og6lne

Wiasciwosci mieszanki naley oceni@ na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowsgnie warstwy asfaltowej). Waytkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy tsfa).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu
Grubos$é wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-380] oraz ilos¢ wbudowanego

materialu na okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mag odbiega od
zalozen projektowych
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Zamawiajmy nie dopuszcza utgenia mieszanki o grubdéci ponizej 5 cm.
Max grubosé nie powinna przekracza tez + 10% grubosci projektowe;.
Nawierzchnia o grubdci ponizej 5 cm (50 mm ) zostanie rozebrana na koszt Wgknwcy Robot
i ponownie nalezy utozyé warstwe nowa o parametrach zgodnych z SIWZ.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczyk&adego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa® wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , nieze wykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rialebadd@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhena i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych natg
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana
réwnaos¢ podiwna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dréggystkich klas technicznych naje
stosow@ metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa® w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdtgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni
co 10 m. Wymagana rowgbpoprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarOw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng ridyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegejwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez gfan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy mbe asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) wiogg:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie pod&
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— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu,

- podatki obliczane zgodnie z ob@wiijgcymi przepisami.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaahe z badaniami materiatéw wystijgcych w niniejszej

SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaamieartdci chlorkdw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $eimosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomog wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych &etavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych é$eil@osci kruszyw — Ocena zawakm drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seilmosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyd#gciwosci kruszyw — Oznaczaniegstaici
nasypowej i jamisti

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydsgciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gszrzonego wypetniacza

15.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydsiciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznyddsciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznyhsciwosci kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wfwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikow

atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd
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PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
| PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

Badania wlkwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozranie temperatury gknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @manie zawartsi wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakoi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mefiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczalfoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie zawarfei parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpamiona twardnienie pod
wplywem cieptfa i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 6: Oznaczaniegptasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowiletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 18: Spltywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowiletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowiletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1. Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — Cg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek bitumicznych e¢s€z
1: Badanie metagPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie nawrotu sgtystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie odporrigci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod) pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
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PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie gjgliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &rzanie przyczepsdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &tBs specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — afhs specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena

64.

65.

66.

drogach krajowych
wrzesnia 2014r.

- Zagdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowydhutostrad z dnia 25

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie l&sfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 25 wrzénia 2014r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009.

10.4. Inne dokumenty
67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warsa 1997

str. 66



D - 07.01.0010ZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaamjihhiczne] §wymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego dlaPrzebudowa i remont drogi powiatowej nr 1277h¥Kbd -Smogorzéw Wielki "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczsimsowana jest jako dokument przetargowy i komdras przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na ciagaawierzchni twarde;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urgsEsze na nawierzchni w postaci liniiggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatedpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylore miej pod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub agte.
1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
1.4.5.Znaki uzupelniajce - znaki w postaci symboli, napisow, linii praskowych oraz inne okékajace szczegdine
miejsca na nawierzchni.
1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drdg - materzyierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw ,
ktébre mog zost& naniesione przez malowanie, natryskiwanie na e@ehnie drogowe, stosowane w temperaturze
otoczenia lub w temperaturze podwsyonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgrisktadane warstyvgrubgci od 2 mm do 2,5 mm z
dodatkiem mikrokulki szklanej . Nalg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno
1.4.9.Kulki szklane - materiat do posypywania lub naraiagpod cénieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziateboznakowania w nocy.
1.4.10.Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu &tawosci antypdglizgowe.
1.4.11.Pozostate okrdenia $ zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi ¢bygodny z
obowiazujacymi normami oraz warunkami postawionynrozporzdzeniu Ministara Infrastruktury , Zgznik nr 2
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200%eczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunkach umieszczania ich na drogach .
2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdéé budzi watpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okémnym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laborationi Badania powinny kywykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 lub ,Warunkami technicznymi POD-97" RBD-2006.
2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzada¢ od producenta, aby oznakowanie opakbwaateriatbw do poziomego
znakowania drég bytlo wykonane zgodnie z PN-O-792&2o0nadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
— mag brutto i netto,
— numer partii i dat produkciji,
- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.
2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialdbw podano w punkcie 2.6, a szczegotoweagania okrdone $
w ,Warunkach technicznych POD-97” lub POD-2006 .
2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.6.2.Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibpy materiaty umaliwiajace naktadanie ich warsgw
grubasci od 2 mm do 2,5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno. Masy chemoutwardzalne powiny by
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substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanyra sola w proporcjach ustalonych przez producenta i
nakladanymi na nawierzchniodpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twaizyarstwe kohezyjrp w wyniku
reakcji chemiczne;.

Widciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwgavei wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okia aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 .
2.6.3.Zawartag¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do znakeoia grubo warstwowego.

Zawartg¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznycli® powinna przekraczav materiatach do
znakowania:
— grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss)
w ilosci wigkszej ni 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania materialdow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
2.6.4.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyclo posypywania lub narzucania podniéniem na
materialy do oznakowania powinny zapewhnigidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wigzki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.Kulki $ake powinny charakteryzowasie wspétczynnikiem
zalamania powsej 1,50, wykazywa odpornd¢ na wod i zawierad nie wiecej niz 20% kulek z defektami.Kulki
szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazési@piéi hydrofobizacji co najmniej 80%. \W\daiwosci kulek
szklanych okréla aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 oraz normy PN-EN 1423:2000 .
2.6.7.Wymagania wobec materiatow ze wagjl na ochrog warunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawientgowinny zachowa stal@d¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@in6 miesgcy sktadowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:
a) farb wodorozciaczalnych od $do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,
c) pozostalych materiatow - pomj 40°C.

3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robét, powinien
wykaza& sie maozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypdsaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
— sprzarek,
- malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
- sprztu do bada, okreslonych w SST.

4, TRANSPORT
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drég uglgrzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciaosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252 . Materialy do znakowania poziomegteayaprzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, igodn PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeh@i i powietrza powinna wynd@sto najmniej &C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.
5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej. NierdGwnomiefob
i/lalbo miejsca tatania nawierzchni, ktdre nie wyidja sie od starej nawierzchni i nie m@ayiekszego rozmiaru ni
15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niegddnych naley ustali
w SST wymagania wobec materiatu do znakowania naahai.
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5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.Powierzchnia nawierzchni przygotowana do amgnia oznakowania poziomego musk lpzysta i
sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mazna wykona przedznakowanie, stoggjsi
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, rozpgizeniu Ministara Infrastruktury , Zgznik nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003Seczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunkach umieszczania ich na drog&88T.Do wykonania przedznakowaniazma stosowé nietrwah
farbe, np. farlg silnie rozci&czom rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kresly poprzecza.W przypadku odnawiania
znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystgrco czytelne i zgodne z dokumentagrojektovg, mazna
przedznakowania nie wykonyda
5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lpstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.
5.6.3.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstyumi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatldw, aaygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pmzymi wskazaniami.Materiat znakay naley naktad& rownomiera warstwa
0 grubdci ustalonej w SST, zachowaaj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zalecag Si
kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce smflalub metalowej, podktadanej na drodze
malowarki. llgs¢ materiatu zayta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na metr kwadratowy, nie rb® sk
rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.W przypadku mas termoplastycznych wszystkigksze prace powinny
by¢ wykonywane przy #yciu uradzen samojezdnych z automatycznym podzialem linii iypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem uszorstg@jm. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajna¢ i jakos¢ sprztu
nalezy dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzflotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje laynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowaméavierzchni betonowej nalg zastosowé
podkitad (primer) poprawiagy przyczepn& naktadanego termoplastu do nawierzchniW przypadku
dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych pracermaowvykonywé recznie, przy ayciu prostych urgdzen, np.
typu ,Plastomarker” lub w inny spos6b zaakceptowpraez Irtyniera.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usunécia istniejcego oznakowania poziomego, czyfhte nalezy wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchry.

Zaleca sj wykonywa& usuwanie oznakowania:

— grubowarstwowego, metgdrezowania,

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie m@gwplywaé ujemnie na przyczepié® nowego
oznakowania do poda, na jego szorstké, trwatcs¢ oraz na wiéciwosci podiaza.Usuwanie oznakowania na czas
robot drogowych mize byt wykonane przez zamalowanie nietravédrbg barwy czarnej. Materialy pozostate po
usungciu oznakowania naky usuné z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska, w miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné¢ w dzieh
Widzialnai¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagwznakowania.
Do okrélenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosuje; Si
wspétczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix ™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcdfn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 .
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dmm? Ix ™,
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- z06ltej, co najmniej 100 med ix™.

Pomiar wspotczynnika luminancji dwietle rozproszonym ni® by zasgpiony pomiarem wspéiczynnika
luminancjif3, wg POD-97 [4]. Wart& wspoiczynnikg powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
— bialej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspotczynnikg powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
— bialej, po 12 miegcach wywalndici, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD-97 przez wspoéédne chromatyczrioi x iy, ktére dla
suchego oznakowania powinny.éé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #iaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialn&t w nocy
Za miar widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rkrelany wg POD-97 .
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

- bialej, co najmniej 300 mcd Aix™?,
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniazywanego:

a) grubowarstwowego barwy:

- bialej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ™,

6.3.1.3. Szorstkd oznakowania

Miara szorstkdéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 . WaSRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wypssay w typowe opony
hamuje z blokaglkét przy prdkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby wartd¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuije si.
6.3.1.4. Trwalé¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 , powinna wynégio 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schytia oznakowania (wzgl. czas przejezéttimznakowania)

Za czas schaetia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy micdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.Czas scégia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie mae przekracza?2 godzin.
6.3.1.6. Grub& oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co najefy5 mm,
b) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanychcngci jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z materigtubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu  grubowarstwowggaeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakdwa

— wizualml ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg POD-97 ,

- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiar6éw oznakowania, na zgadrmdokumentagj projektovg
- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szerdgkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97 .
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Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedg préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegazyyimier maze zlect wykonanie
badai:
- widzialncsci w dzien,
— widzialndsci w nocy,
— szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonénwediug metod okéboonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayeiaj
6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymafjala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowani
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka grubowars-
twowego

1 |Zawarté¢ skladnikow lotnych W
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspétczynnik zatamanidwiatta kulek| wspéicz. >1,5
szklanych

3 | Wspotczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowania
swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe;j med m? Ix™* >130
- 76ktej mcd m? Ix? > 100

4 |Wspétczynnik  luminancji B dla
oznakowanigwiezego barwy

- bialej wspotcz.3 >0,60
- z0ltej wspétcz.3 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspétczynnik

odblasku dla oznakowaniawiezego w
stanie suchym barwy:

- bialej med m? Ix™ > 300

- 76ktej mcd m? Ix? > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schitia materiatu na nawierzchpi h <2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchni

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych um -

- z mikrokulkami szklanymi mm <5
10 | Okres stakri wiasciwosci materiatow] mieskicy >6

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektows

rozporzdzeniem Ministara Infrastruktury , Zanik nr 2 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowpokiomych i warunkach umieszczania ich na drogach
.powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najgy 0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10

kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
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— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchytki od wymaganego wzoru
niz £ 50 mm dla wymiaru dtugei i + 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsglowanego zmianami organizacji ruchu, hgle
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.
6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania
Przy odnawianiu istniegego oznakowania nafg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraeych znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygiunkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
lub liczba umieszczonych punktowych elementow celdavych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robét, iso
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamggeriatem grubowarstwowym,
— usunkciu istniegcego oznakowania poziomego,
8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakfaczeniu robét, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania olkilene w POD-97.

Zaleca sj stosowanie nagbujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
dla oznakowania grubowarstwowego co najmniej 2&itge.

W niektorych przypadkach moa rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa
grubowarstwowych
— na nawierzchniach bitumicznych waemych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami

chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizpdane jest skroéiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1
roku, dla przei¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 9 miegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhiwykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaoibot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakdw na nawierzchdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektowy i
.Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawadia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 1436:2005Materiaty do poziomego oznakowania drog .Wymagania

4. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drég.Materialy d
posypywania .Kulki szklane , kruszywa przecidlpmowe i
ich mieszaniny .
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10.2. Inne dokumenty

1 .Rozporzdzenie Ministara Infrastruktury , Zgiznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. Szczego6towe warunki techniczne dlek@wadrogowych poziomych i warunkach umieszczanta na
drogach .

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DSeria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt B6. IBDiM,
Warszawa, 1997.

3. Warunki techniczne . Zasady oceny stanu techez oznakowania poziomego na drogach publiczngzi-P000
IBDIM Warszawa

4. WT-W 97 Warunki Techniczne Materiaty do poziomegnakowania drég : wymagania IBDiM .

5.Aprobaty techniczne IBDIM na stosowane materiaty
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