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Wykonawcy uczestniczacy w przetargu nieograniczonym

"Dostawa sprzetu i wyposazenia

w ramach projektu pn. ,,Rozwdj

Ksztatcenia Zawodowego w Powiecie Wotowskim" (Cze$¢ 5 po raz trzeci)

WYJASNIENIA | MODYFIKACIA TRESCI SIWZ

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: [ZP.272.14.2018. Nazwa zadania:
.Dostawa sprzetu i wyposazenia w ramach projektu pn. ,Rozwdéj Ksztalcenia Zawodowepgo w Powiecie
Wotowskim"(Czes¢ 5 po raz trzeci)”

Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje nastepujgcych wyjasnien tresci SIWZ
w postepowaniu pn. "Dostawa sprzetu i wyposazenia w ramach projektu pn. , Rozwdj Ksztatcenia
Zawodowego w Powiecie Wotowskim” (Czes¢ 5 po raz trzeci).

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia informujemy, ze pytania oraz odpowiedzi na nie, stajg sie integralng czescia
specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na przedtuzenie maksymalnego terminu dostawy do 70 dni od zawarcia
umowy?

Proponujemy zmiane opisu na nastepujacy:

Najdtuzszy mozliwy termin dostawy wymagany przez Zamawigjgcego (warunek konieczny) — 70
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Oferty Wykonawcow, ktorzy zaoferujq termin przekraczajgcy maksymalny, wskazany przez
Zamawiajgcego (70 dni kalendarzowych) zostang odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu ofertowym (zat. nr 2 do SIWZ) terminu
dostawy, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat termin 70 dni kalendarzowych.

Liczba punktow, ktorq mozina uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg ponizszego
zestawienia:

Do 50 dni od daty zawarcia umowy — 20 pkt
od 51 dni do 60 dni od daty zawarcia umowy — 10 pkt

od 61 dni do 70 dni od daty zawarcia umowy — 0 pkt
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Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyraza zgode na przedtuzenie maksymalnego terminu dostawy do 70 dni od daty
zawarcia umowy, jednoczesnie zmienia opis kryterium na wedtug ponizszego zestawienia:

Najdtuzszy mozliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiajacego (warunek konieczny) — 70
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Oferty Wykonawcéw, ktdrzy zaoferujg termin przekraczajgcy maksymalny, wskazany przez
Zamawiajgcego (70 dni kalendarzowych) zostang odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu ofertowym (zat. nr 2 do SIWZ) terminu
dostawy, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat termin 70 dni kalendarzowych.

Liczba punktow, ktora mozna uzyskaé¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg ponizszego
zestawienia:

Do 30 dni od daty zawarcia umowy — 20 pkt

od 31 dni do 40 dni od daty zawarcia umowy — 15 pkt
od 41 dni do 50 dni od daty zawarcia umowy — 10 pkt
od 51 dni do 60 dni od daty zawarcia umowy — 5 pkt
od 61 dni do 70 dni od daty zawarcia umowy — 0 pkt

Tym samym zmianie ulega zapis w formularzu ofertowym tj. :

3) TERMIN DOSTAWY

Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonac¢ zamowienie cz. nr 5 w terminie ................ dni

kalendarzowych (maks. 70 dni kalendarzowych)

Zamawiajacy, w zwigzku z istotng zmiana tresci SIWZ informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert
W Ww. postepowaniu. Nowy termin sktadania ofert to:

10.09.2018 r. godz. 10:00

Kierownik Zamawiajacego

Zataczniki: Formularz ofertowy po modyfikacii z dnia 03.09.2018 r.
Otrzymuijg:

1. Adresat

2. afa (Wydziat 1ZP)
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