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 I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Podstawa opracowania  
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729  

z 2003 r.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 

dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);  

• Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, 

poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.); 

• Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji  ruchu   sierpień  2017.  

 

2.Uzasadnienie zmiany w organizacji ruchu. 
 

 Zmiana organizacji ruchu docelowego została wymuszona przez  zadanie "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1286 D  -  Krzydlina Wielka - Domaszków   " 

 W ramach przebudowy drogi wykonano poszerzenie istniejącej  jezdni  z szerokości  zmiennej 

5.00 - 5,25 m na stała szerokość  s=6.00 m.  Zostanie wykonane nowe   obustronne pobocze  

wzmocnione o szerokości  1.00  m jednostronny .  

Aby podnieść bezpieczeństwo ruchu  zaprojektowano  oznakowanie poziome  

cienkowarstwowe . Doznakowano  istniejące  oznakowanie poziome znakami   o folii  
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odblaskowej III Generacji . W ramach zadania zostaną przeprojektowane  przepusty znajdujące 

się w koronie drogi powiatowej . W celu podniesienia bezpieczeństwa na przepustach tych 

zostaną zamontowane bariery drogowe W2H2  

 

3.Opis techniczny 
   

3.1 Charakterystyka techniczna  drogi powiatowej  nr 1286 D   . 

 
        Droga   od  miejscowości  Krzydlina Wielka - Domaszków     : 

•  jednojezdniowa  o dwóch pasach ruchu  ( 1/2)   pod  zarządem  ZDP  w Wołowie    

ul. Kościuszki  nr 27, 

• Relacja   Wołów - Lubiąż  do  granicy  powiatu (  ślepa o konstrukcji ziemnej) 

• Parametry jedni 

           - Szerokość średnia jezdni   - 5 ,0 - 5,20  m po przebudowie  6.00m 

   - Nawierzchnia ulic     - beton asfaltowy obecnie  KR1 /KR2 

                                                                       - docelowo   KR 3 

           - Pobocze  ziemne                               - szerokość zmienna  od  0,5 - 1,0 m 

                                                                       - docelowo   szerokości  s=1.00 m wzmocnione bitumem 

   - Obramowanie    -  brak  na odcinku przebudowy, 

           - Oznakowanie  poziome   - tylko w części  realizacji zadania  ,  

   - Oznakowanie pionowe                     -  istniejące -  znaki  II generacji   

       - zaleca się  do wymiany wymiany  

          

 

        DROGA  POWIATOWA  NA ODCINKU  PRZEBUDOPWYWANYM  PRZEBIEGA W  

POZA TERENIE ZABUDOWANYM   POMIĘDZY  MIEJSOWOŚCIAMI  KRZYDLINA 

MAŁA - KRZYDLINA WIELKA . 

         

     3.2 Opis występujących zagrożeń . 
 

Droga powiatowa  1286 D  a na tym odcinku jest w złym stanie technicznym. Istniejące  

pobocze   i  obramowania  w miejscu  przebudowy  nieregularne  z ubytkami .Występują 
głownie uszkodzenia krawędziowe i rozległe uszkodzenia siatkowe , które w przypadku 

braku reakcji ze strony zarządcy przeistoczą się w przełomy i odcinki o znacznej destrukcji - 

co w konsekwencji znacznie pogorszy i tak już zły stan  nawierzchni drogowej.   

 W czasie wykonywania przebudowy  wystąpią ograniczenia w ruchu  , prace polegać będą 
 na wzmocnieniu i konstrukcji jezdni drogi  powiatowej z jej poszerzeniem oraz przebudowę 
 istniejącego pobocza gruntowego o szerokości 75 cm  na pobocze wzmocnione  bitumem  

            o szerokości  1.00m. 

             

4     Docelowa  organizacja ruchu po przebudowie  

Układ oznakowania  po  zakończeniu  przebudowy   został przedstawiony na Projekcie 

Zagospodarowania  w skali 1 : 1000   na  rysunku  ORD -1 , do ORD-2 ,   

Oznakowanie poziome do wykonania w technologii cienkowarstwowej  .  

Oznakowanie pionowe do doznakowania i uzupełnienia.  

Zaleca się wymianę wszystkich znaków   pionowych na zadaniu  
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ZESTWIENIE  OZNAKOWANIA  

Oznakowanie pionowe  

> linia  P1a   długość     l=1533,50 m , 

> linia  P1b   długość     l=161,80 m , 

> linia  P4     długość     l=42,00 m , 

> linia P7c    długość     l=307,00m 

> linia P7d    długość     l= 3109,5 

> wygrodzenie barierą drogową W2H2  na dwóch obiektach  

 

 

Pozostałe oznakowanie istniejące - do demontażu  ponownego zamontowania po dokonaniu  
remontu. 
Oznakowanie pionowe znaki z grupy duże. Tarcza znaku  pokryta folia III  generacji . 

Znaki  montowane do fundamentu za pomocą ocynkowanej rury  fi 50 mm   

 

5.  Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji  ruchu . 

� Data  wprowadzenia ORD 

� Zamawiający zamierza przeprowadzić  postępowanie  w ramach  UZP   w miesiącu 

wrześniu  2017 roku p o wyłonieniu  Wykonawcy Robót . 

�  Zamawiający zamierza od miesiąca  Września  2017 roku   rozpocząć prace 

budowlane  

� Przewidywany termin   wprowadzenia ORD listopad  2017r 

 

 

OPRACOWAŁ 

      M. Jakób  

 


