

Wołów, dnia 13.06.2019 r.

nr sprawy: ZDP/PN-05/2019

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków**”

Wszyscy uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, jako Zamawiający zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami rozdziału 12, punkt 12.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia **modyfikuje treść SIWZ w sposób następujący:**

- 1) W załączniku Projekt organizacji ruchu Krzydlina Wielka – Domaszków → OPIS ORD → Spis treści → II CZĘŚĆ GRAFICZNA → pkt 2
dotychczasowy zapis: „Docelowa organizacja ruchu skala 1:1 000 rys nr ORD dla drogi powiatowej na odcinku Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka”.
otrzymuje nowe brzmienie: „Docelowa organizacja ruchu skala 1:1 000 rys nr ORD dla drogi powiatowej na odcinku Krzydlina Wielka - Domaszków”.
- 2) W załączniku Projekt organizacji ruchu Krzydlina Wielka – Domaszków → OPIS ORD → CZĘŚĆ OPISOWA → pkt 3 Opis techniczny
dotychczasowy zapis: „DROGA POWIATOWA NA ODCINKU PRZEBUDOWYWANYM PRZEBIEGA POZA TERENEM ZABUDOWANYM POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KRZYDLINA MAŁA - KRZYDLINA WIELKA”.
otrzymuje nowe brzmienie: „DROGA POWIATOWA NA ODCINKU PRZEBUDOWYWANYM PRZEBIEGA POZA TERENEM ZABUDOWANYM POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KRZYDLINA WIELKA – DOMASZKÓW”.
- 3) W załączniku Projekt organizacji ruchu Krzydlina Wielka – Domaszków → OPIS ORD → CZĘŚĆ OPISOWA → pkt 5 „Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu”.
dotychczasowy zapis:
 - ✓ Data wprowadzenia ORD
 - ✓ Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w ramach UZP w miesiącu wrześniu 2017 roku po wyłonieniu Wykonawcy Robót .
 - ✓ Zamawiający zamierza od miesiąca Września 2017 roku rozpocząć prace budowlane
 - ✓ Przewidywany termin wprowadzenia ORD listopad 2017r

otrzymuje nowe brzmienie:

- ✓ Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w ramach ustawy Pzp w miesiącu czerwiec/lipiec 2019 roku.
- ✓ Zamawiający zamierza od miesiąca sierpień 2019 roku, po wyłonieniu wykonawcy rozpocząć prace budowlane.
- ✓ Przewidywany termin wprowadzenia ORD październik 2019 r.

4) W załączniku Projekt organizacji ruchu Krzydłina Mała – Krzydłina Wielka → OPIS ORD → CZĘŚĆ OPISOWA → pkt 5 Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

dotychczasowy zapis:

- ✓ Data wprowadzenia ORD
- ✓ Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w ramach UZP w miesiącu wrześniu 2017 roku po wyłonieniu Wykonawcy Robót .
- ✓ Zamawiający zamierza od miesiąca Września 2017 roku rozpocząć prace budowlane
- ✓ Przewidywany termin wprowadzenia ORD listopad 2017r

otrzymuje nowe brzmienie:

- ✓ Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w ramach ustawy Pzp w miesiącu czerwiec/lipiec 2019 roku.
- ✓ Zamawiający zamierza od miesiąca sierpień 2019 roku, po wyłonieniu wykonawcy rozpocząć prace budowlane.
- ✓ Przewidywany termin wprowadzenia ORD październik 2019 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że skreśla się w SIWZ:

- załącznik OPIS ORD droga nr 1 pdf dla odcinka Krzydłina Mała – Krzydłina Wielka,
- załącznik OPIS ORD pdf dla odcinka Krzydłina Wielka – Domaszków.

Zamawiający dla przejrzystości postępowania w załączeniu zamieszcza ujednoliconą treść załączników Projekt organizacji ruchu OPIS ORD z uwzględnieniem w/w modyfikacji

Kierownik Służby Liniowej

Tadeusz Wróblewski

Łpraw. nr 474/93/LW

Załączniki do pisma:

1. Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Projekt organizacji ruchu OPIS ORD Krzydłina Mała – Krzydłina Wielka po modyfikacji z dnia 13.06.2019 r.
2. Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Projekt organizacji ruchu OPIS ORD Krzydłina Wielka - Domaszków po modyfikacji z dnia 13.06.2019 r.